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1.0 - OBJETIVO

O presente documento trata-se de um memorial descritivo acerca dos SERVICOS
DE MANUTENGAO DO BLOCO LABORATORIO DE ENGENHARIA - UFERSA
CAMPUS PAU DOS FERROS.

2.0 - INTRODUCAO

Os servicos de presentes no processo proposto serdo realizados em areas localizada
na UFERSA no municipio de PAU DOS FERROS-RN. O escopo dos servigos consiste na
recuperacao através de manutencao de itens relacionados ao prédio destinado a sala de

professores | do campus Pau dos Ferros, conforme descrito abaixo nesse documento.

VISTORIA

Para execucdo do servigco, inicialmente devera ser feita a vistoria completa e
avaliagdo de itens materiais, mdo de obra e equipamentos serdo utilizados. O processo
devera trazer o minimo de prejuizo estético, técnico e de fluxo de atividades no local por

parte de terceiros a atividade.

3.0 - ETAPAS DA OBRA

SERVICOS PRELIMINARES

REGULARIZAGCAO DA OBRA
Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalizagdo da obra,

conforme contrato assinado com a CONTRATANTE.
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
Devera incluir todos os itens, equipamentos e materiais necessarios para execugao

plena do objeto contratado durante todo o tempo de atividade.

DEMOLICAO EM GERAL

A demoligdo convencional, manual ou mecanica, sera executada conforme previsto
no projeto e de acordo com as recomendacgdes da Norma NBR 5682.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais. A remocao de entulhos podera ser feita por meio de
calhas e tubos ou por meio de aberturas nos pisos, desde que respeitadas as tolerancias
estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da Norma NBR 5682. Sera evitado o acumulo de entulho
em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou presséo lateral
excessiva sobre as paredes. Pegas de grande porte de concreto, aco ou madeira poderao
ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas, desde que
reduzidas a pequenos fragmentos.

A demolicdo mecanica, com empurrador, por colapso planejado, com bola de
demolicdo ou com utilizagdo de cabos puxadores, sera executada com os equipamentos
indicados para cada caso, segundo sempre as recomendacgdes dos fabricantes. Quando
necessario e previsto em projeto, iniciar a demolicdo por processo manual, de modo a
facilitar o prosseguimento dos servigos. Quando forem feitas varias tentativas para demolir
uma estrutura, através de um s6 método executivo e nao for obtido éxito, dever-se-ao

utilizar métodos alternativos, desde que aprovados pela Fiscalizacao.

SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO

Nos processos de impermeabilizagdo devera ser escolhido um fabricante (Viapol,
Vedacit ou equivalente) e ser usada sempre o0 mesmo fornecedor para TODOS os produtos
de impermeabilizagao (primers, tintas e mantas) de forma a evitar incompatibilidade entre
os produtos aplicados.

O aplicador devera ser obrigatoriamente pessoa técnica especializada e
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credenciada pelo fabricante escolhido. Sera sempre exigida, em todas as etapas de
impermeabilizagao, relatério textual e fotografico com relagdo a estanquiedade dos
elementos.

O processo de impermeabilizagédo sera a base de liquidos (tinta asfaltica) referéncia
Material A pintura asfaltica Neutrol ou equivalente forma uma pelicula impermeavel de
grande aderéncia e alta resisténcia quimica. e protege concreto, alvenaria, metais e
madeira contra a umidade e aguas agressivas.

As superficies de concreto ou argamassa a serem pintadas devem estar
completamente secas, asperas e desempenadas. A ferrugem deve ser removida com
escova de aco.

Para que sejam perfeitamente impermeaveis, o concreto e a argamassa devem
sempre ser preparados com aditivo impermeabilizante Vedacit ou equivalente.

Com broxa ou vassourao, aplicar 1 demao de NEUTROL para penetracdo e 1 a 2
deméaos para cobertura. Na demao de penetragao, esfregar bem o material sobre o
substrato, utilizando a pintura asfaltica escassamente.

Depois da secagem da 12 demao, aplicar até 2 demaos fartas, esperando a
secagem da anterior, por no minimo 24 horas. Antes de encher as caixas d'agua e
reservatorios, aguardar a completa secagem do produto, o que pode levar varios dias,
conforme a temperatura e as condi¢des de ventilagdo do local. Em determinadas situagoes,
a secagem somente ocorre apos varios dias.

Limpar as ferramentas com Aguarras ou VEDARRAS. Em recintos fechados,

manter o ambiente ventilado.

ADMINISTRAGAO LOCAL

A administragdo local, estipulada conforme Acérdao N° 2.622/2013 - TCU -
Plenario, contempla o conjunto de gastos com pessoal de apoio a producéo incorridos pelo
executor no local. A administragao local sera paga em percentual proporcional a execugao

financeira da obra.

SERVICOS FINAIS
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Limpeza geral da area construida, incluindo remocdo de entulho, lavagem

polimento e remogéao de detritos.

O servigo de limpeza geral sera considerado concluido quando nao houver mais
sujeira e todas as superficies estiverem polidas. Evitar danos nos vidros, moveis,
luminarias, equipamentos, revestimentos e pintura. Remover todo o entulho, detritos e
equipamentos, ferramentas e demais objetos.

Lavar com agua e detergente as superficies lavaveis. Dar polimento com cera e
polidores nos pisos, balcbes, equipamentos, luminarias, lampadas, metais, ferragens e
vidros. O servigo de limpeza sera aceito a partir dos itens de controle: auséncia de sujeira,

po, riscos, colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatério ao cliente.

ORCAMENTO

O orgamento encaminhado estar de acordo com memorial, as especificagdes e as
orientagdes indicadas pelo contratante e abranger todas as despesas com o fornecimento
e instalagdo dos equipamentos, materiais, mao de obra, transportes, encargos sociais,
supervisado técnica e ferramentas necessarias, excetuando-se o que for expressamente

indicado como responsabilidade do cliente e/ou de outros instaladores.

CLEYTON KLEBER Assinado de forma digital
por CLEYTON KLEBER

DANTAS DANTAS
ALBERTO:0459159 ALBERTO:04591597474

Dados: 2022.12.02 09:10:51
7474 -03'00'
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1.0 - OBJETIVO

O presente documento trata-se de um memorial descritivo acerca dos SERVICOS
DE MANUTENGCAO DO BLOCO DE SALA PARA PROFESSORES | - UFERSA CAMPUS
PAU DOS FERROS.

2.0 - INTRODUCAO

Os servicos de presentes no processo proposto serdo realizados em areas localizada
na UFERSA no municipio de PAU DOS FERROS-RN. O escopo dos servigos consiste na
recuperacao através de manutencao de itens relacionados ao prédio destinado a sala de

professores | do campus Pau dos Ferros, conforme descrito abaixo nesse documento.

VISTORIA

Para execucdo do servigco, inicialmente devera ser feita a vistoria completa e
avaliagdo de itens materiais, mdo de obra e equipamentos serdo utilizados. O processo
devera trazer o minimo de prejuizo estético, técnico e de fluxo de atividades no local por

parte de terceiros a atividade.

3.0 - ETAPAS DA OBRA

01 - SERVICOS PRELIMINARES

REGULARIZAGCAO DA OBRA
Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalizagdo da obra,

conforme contrato assinado com a CONTRATANTE.
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
Devera incluir todos os itens, equipamentos e materiais necessarios para execugao

plena do objeto contratado durante todo o tempo de atividade.

DEMOLICAO EM GERAL

A demoligdo convencional, manual ou mecanica, sera executada conforme previsto
no projeto e de acordo com as recomendacgdes da Norma NBR 5682.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais. A remocao de entulhos podera ser feita por meio de
calhas e tubos ou por meio de aberturas nos pisos, desde que respeitadas as tolerancias
estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da Norma NBR 5682. Sera evitado o acumulo de entulho
em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou presséo lateral
excessiva sobre as paredes. Pegas de grande porte de concreto, aco ou madeira poderao
ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas, desde que
reduzidas a pequenos fragmentos.

A demolicdo mecanica, com empurrador, por colapso planejado, com bola de
demolicdo ou com utilizagdo de cabos puxadores, sera executada com os equipamentos
indicados para cada caso, segundo sempre as recomendacgdes dos fabricantes. Quando
necessario e previsto em projeto, iniciar a demolicdo por processo manual, de modo a
facilitar o prosseguimento dos servigos. Quando forem feitas varias tentativas para demolir
uma estrutura, através de um s6 método executivo e nao for obtido éxito, dever-se-ao

utilizar métodos alternativos, desde que aprovados pela Fiscalizacao.

02 — SERVICOS DE IMPERMEABILIZAGAO

Nos processos de impermeabilizagdo devera ser escolhido um fabricante (Viapol,
Vedacit ou equivalente) e ser usada sempre o0 mesmo fornecedor para TODOS os produtos
de impermeabilizagao (primers, tintas e mantas) de forma a evitar incompatibilidade entre
os produtos aplicados.

O aplicador devera ser obrigatoriamente pessoa técnica especializada e
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credenciada pelo fabricante escolhido. Sera sempre exigida, em todas as etapas de
impermeabilizagao, relatério textual e fotografico com relagdo a estanquiedade dos
elementos.

O processo de impermeabilizagédo sera a base de liquidos (tinta asfaltica) referéncia
Material A pintura asfaltica Neutrol ou equivalente forma uma pelicula impermeavel de
grande aderéncia e alta resisténcia quimica. e protege concreto, alvenaria, metais e
madeira contra a umidade e aguas agressivas.

As superficies de concreto ou argamassa a serem pintadas devem estar
completamente secas, asperas e desempenadas. A ferrugem deve ser removida com
escova de aco.

Para que sejam perfeitamente impermeaveis, o concreto e a argamassa devem
sempre ser preparados com aditivo impermeabilizante Vedacit ou equivalente.

Com broxa ou vassourao, aplicar 1 demao de NEUTROL para penetracdo e 1 a 2
deméaos para cobertura. Na demao de penetragao, esfregar bem o material sobre o
substrato, utilizando a pintura asfaltica escassamente.

Depois da secagem da 12 demao, aplicar até 2 demaos fartas, esperando a
secagem da anterior, por no minimo 24 horas. Antes de encher as caixas d'agua e
reservatorios, aguardar a completa secagem do produto, o que pode levar varios dias,
conforme a temperatura e as condi¢des de ventilagdo do local. Em determinadas situagoes,
a secagem somente ocorre apos varios dias.

Limpar as ferramentas com Aguarras ou VEDARRAS. Em recintos fechados,

manter o ambiente ventilado.

03 - PISOS

Os agregados para a execugao da argamassa utilizada nos pisos de alta resisténcia
deverao obedecer rigorosamente as caracteristicas de dureza e composi¢cdo quimica
especificadas no projeto. As juntas, metalicas ou plasticas, terdo as dimensdes definidas
no projeto.

Os agregados deverao ser armazenados em local coberto, seco e ventilado, de
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modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais. Os materiais serdo separados por
tipo e discriminacéo da area a que se destinam.

Poderdo ser adotados dois procedimentos executivos, em fungdo das
caracteristicas da edificagdo e condicdes de execucdo dos servicos e obras, de
conformidade com as especificagbes de projeto, denominados langamento da argamassa
pelo processo “Umido sobre umido” e pelo processo “Umido sobre seco”.

No processo de langamento “Umido sobre umido”, a argamassa de alta resisténcia
sera lancada imediatamente apds o lancamento e adensamento do concreto da base, a
fim de permitir a perfeita integragéo entre a capa de alta resisténcia e o concreto estrutural.

O langamento devera ser realizado na espessura indicada no projeto, em “panos
alternados”, tipo xadrez, de modo que as estruturas das formas fiquem externas aos panos
de langamento. Em sequéncia, apds a remocao das férmas, a argamassa sera langada
nos panos vazios, de modo as faces dos panos ja executados desempenhem a fungao de
férmas dos panos posteriormente preenchidos.

Quarenta e oito horas apds o langamento e desempeno da superficie, executado
com desempenadeiras de aco e equipamentos niveladores, sera realizado o polimento do
piso com a utilizagdo de politrizes e esmeris de granas variadas, de modo a obter o
acabamento especificado no projeto. As juntas de plastico ou latdo serdo mergulhadas na
argamassa de alta resisténcia antes de atingir a dureza inicial do processo de cura; ou,
alternativamente, a superficie sera “cortada” vinte e quatro horas apés a cura da
argamassa, com ferramenta adequada de corte e espessura de 2 mm, aproximadamente.
Apds o corte, as aberturas serdo preenchidas com de juntas pré-fabricadas, mastique ou
compostos com resina epoxi, de conformidade com a especificagao de projeto.

No processo de langamento “Umido sobre seco”, a argamassa de alta resisténcia
sera langada sobre a laje ou estrutura de base, concretada no minimo sete dias antes da
execugdo do piso. Neste caso, devera ser obedecida a seguinte seqiéncia executiva:

limpeza completa e minuciosa da laje ou base estrutural, utilizando-se agua e ar
comprimido;

fixacdo de pinos ou parafusos na base de concreto, de modo a formar um
quadriculado com quadrados de, no maximo, 80 cm de lado;

aplicagao de tela de ago com fios de, no maximo, 5 mm de didmetro, amarrada nos

pinos ou parafusos fixados na base do piso;
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nova limpeza com agua e ar comprimido, € encharcamento da base durante
quarenta e oito horas. A superficie da base devera ser isenta de qualquer material
pulverulento;

langamento e adensamento de concreto estrutural, com resisténcia caracteristica
igual ou superior ao da base, com espessura minima de 5 cm, de conformidade com a
especificagdo de projeto;

aplicacdo de argamassa de alta resisténcia, conforme procedimento descrito no
processo de langamento “Umido sobre umido”, na espessura indicada no projeto. A altura
total minima devera ser de 6 cm, consideradas ambas as camadas do piso.

Na preparacdo da argamassa de alta resisténcia, podera ser adicionado com o
cimento, a seco, um pigmento de cor especificada, que ndo podera superar 5 % do peso
do cimento.

A cura do piso devera ser realizada através da cobertura imediata da superficie com
uma camada de areia de 3 cm, aproximadamente, molhada diariamente de 3 a 4 vezes
durante um periodo de oito dias. Durante a execugao e cura, devera ser evitada a acao
direta dos raios solares, correntezas de ar e variagoes bruscas de temperatura, através de
protecao adequada ou resfriamento da superficie com agua.

Estando o piso perfeitamente curado, sera realizado o polimento com a utilizagéo
de politrizes, conforme orientagcdo do fabricante e especificacbes de acabamento. O
primeiro polimento devera ser manual, com esmeris de grana n.° 30, ndo antes de sessenta
horas apos o langamento da argamassa de alta resisténcia, para remocéo das rebarbas
maiores. O polimento mecanico somente podera ser iniciado uma semana apds a formacao
do piso, utilizando-se esmeris sempre mais finos. Eventuais falhas ou “ninhos” na superficie
serédo corrigidos através de estucagem com a mesma argamassa de alta resisténcia usada
no piso. O polimento final sera realizado com esmeris sempre mais finos, até o de grana
n.° 120. Concluido o polimento, seréao aplicadas duas deméaos de cera virgem, seguidas de
eventual lustracao.

No caso de especificacdo de piso semi-polido, somente serdo aplicadas as
politrizes, seguidas de estucamento e mais uma aplicacao de polimento mecanico.

Caracterizagdo e Dimensdes do Material: Piso cromo diferenciado tatil de alerta /
direcional, em borracha para areas internas cor contrastante com a do piso adjacente, por

exemplo, em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou azul.
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Recomenda-se a utilizagao do tipo Integrado (de borracha), para uso em areas internas
Piso Tatil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (areas internas) Pisos em
placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para aplicacdo em areas
internas e externas. Neste caso, ndo deve haver desnivel com relacdo ao piso adjacente,
exceto aquele existente no préprio relevo. - Dimensdes: placas de dimensdes 250x250 ,
espessura 5mm, - Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;
Sequéncia de execucdo: Areas internas: Pisos de borracha assentado fixado com
cola vinil especifico para borracha: o contra piso deve ser feito com argamassa de cimento
e areia no traco 1:3, nivelado, desempenado e rustico. Efetuar excelente limpeza com
vassoura e agua e molhar o contra piso com agua e cola branca. A argamassa de
assentamento deve ter trago 1:2, com mistura de cola branca e agua na proporg¢ao 1:7
(aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros de areia : 5 litros de
cola branca : 35 litros de agua). Assentar o piso batendo com martelo de borracha (ou
batedor de madeira) até o piso atingir a posicdo desejada e o perfeito nivelamento com o

piso adjacente.

04 - FORRO

Complementacgao das areas com auséncia de placas de forro.

05 - PINTURA

Pintura acrilica
Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes

diretrizes gerais:

as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

as superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

cada demédo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre deméos
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igual cuidado devera ser tomado entre deméos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demé&o de massa;

deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protegéo de superficies e pegas:

isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

separagao com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais;

remocgao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor

adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com
as dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovagao
da Fiscalizagdo. Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo
permitidas composicoes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas
aplicadas serao diluidas conforme orientagao do fabricante e aplicadas na proporcao

recomendada. As camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagcdo das tintas deverdo
estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicagao, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a

sedimentacgéo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se
forem empregados materiais ndo téxicos. Além disso, devera haver ventilagao forgada no
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de

chuva ou de excessiva umidade.

Em todas as superficies rebocadas, deverao ser verificadas eventuais trincas ou

outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
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lixando-se levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As
superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para

receber o acabamento.

Na primeira etapa, serdo removidas todas as manchas de 6leo, graxa, mofo e outras
porventura existentes, com detergente apropriado. Em seguida, as superficies seréao
lixadas levemente, de modo a remover graos de areia soltos, e limpas, aplicando-se uma

deméao de impermeabilizante, a rolo ou a pincel, diluido conforme indicacdo do fabricante.

Depois de 24 horas da aplicagédo da ultima camada de massa (reboco de gesso), a
superficie sera levemente lixada, o p6 espanado, aplicando-se uma demao de selador, na

diluicdo indicada pelo fabricante.

Apos 8 horas, a superficie sera lixada novamente com lixa fina, e limpa, aplicando-
se, apos 12 horas, as demaos necessarias da tinta de acabamento, a rolo, na diluicao

indicada pelo fabricante.

Textura acrilica
A pintura so6 deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no minimo, 30
dias apds sua execucdo. Para superficies porosas é recomendavel aplicar um fundo

selador, a fim de uniformizar a absorgéo do produto. A cor deve ser definida no projeto.

Deve ser aplicada com rolo de espuma, proprio para texturas, sobre a superficie
limpa e livre de graxas. Em dias muito secos, a superficie deve ser ligeiramente umedecida,
a fim de melhorar a aderéncia da tinta. A primeira demao deve ser diluida com 10% a 20%
de agua. O intervalo de aplicagéo de cada deméo deve ser de 6 horas, salvo orientagdo do

fabricante.
Por este material ndo aceitar emendas, a superficie sera dividida em panos, de

modo a que possam ser revestidos no mesmo dia e de uma so vez. Para a aplicagido deste

revestimento, serdo observadas rigorosamente as recomendacdes do fabricante.

10
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Para se obter a superficie texturizada deve-se espalhar a tinta na superficie com o
rolo numa mesma dire¢ao e passar o rolo na outra direcdo, sem tinta, marcando levemente

a superficie.

05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

Corrimao em rampas e escadas
Os corrimao a serem colocados nas escadas e rampas onde nao houver paredes

devem ter montantes espagados a no maximo 1,30m e fixados no piso A fixagdo deve ser
feita por prolongamento abaixo do piso de 20cm colado com produto apropriado que

garanta a fixagao (Tipo SIKADUR ou similar).

Dimensbes em metros

0.30 030
—
= D
o~
S| B
o
557
o3
™ ————
a) Em escadas b) Em rampas

Fonte: NBR 9050/2015

Guarda corpo
Os guarda corpos, terdo a barra superior a 1,05m e corrimao duplo que deve seguir

a mesma indicagao dos corrimdos com montante com o acréscimo das barras horizontais
“de "2"a cada 15cm a partir da barra superior de 1 2. Os guarda-corpos devem atender as
ABNT NBR 9077 e ABNT 14718.

11
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Normas
ABNT NBR 9077/2001 — Saidas de emergéncias

ABNT 14718/2019 — Esquadrias - Guarda corpos para edificacbes
ABNT NBR 9050/2015 -. Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos

05— ADMINISTRAGAO LOCAL

A administragao local, estipulada conforme Acérdao N° 2.622/2013 - TCU -
Plenario, contempla o conjunto de gastos com pessoal de apoio a producéo incorridos pelo
executor no local. A administragao local sera paga em percentual proporcional a execugao

financeira da obra.

06 - SERVICOS FINAIS

Limpeza geral da area construida, incluindo remocdo de entulho, lavagem

polimento e remogao de detritos.

12
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O servigo de limpeza geral sera considerado concluido quando nao houver mais
sujeira e todas as superficies estiverem polidas. Evitar danos nos vidros, moveis,
luminarias, equipamentos, revestimentos e pintura. Remover todo o entulho, detritos e
equipamentos, ferramentas e demais objetos.

Lavar com agua e detergente as superficies lavaveis. Dar polimento com cera e
polidores nos pisos, balcdes, equipamentos, luminarias, lampadas, metais, ferragens e
vidros. O servigo de limpeza sera aceito a partir dos itens de controle: auséncia de sujeira,

po, riscos, colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatério ao cliente.

ORCAMENTO

O orgamento encaminhado estar de acordo com memorial, as especificagdes e as
orientagdes indicadas pelo contratante e abranger todas as despesas com o fornecimento
e instalagdo dos equipamentos, materiais, mao de obra, transportes, encargos sociais,
supervisao técnica e ferramentas necessarias, excetuando-se o que for expressamente

indicado como responsabilidade do cliente e/ou de outros instaladores.

CLEYTON KLEBER Assinado de forma digital por
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