Obra
REV.03: ADEQUAÇÃO DA PRAÇA GUARITA LESTE

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 05/2026 - Espírito Santo
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 116,83%
Mensalista: Sinapi - 72,29%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	6,624.40	9.77 %
2	MOVIMENTO DE TERRA		1	7,124.40	10.51 %
3	LETREIRO		1	5,416.20	7.99 %
4	PAVIMENTAÇÃO		1	18,231.13	26.90 %
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS		1	12,346.30	18.22 %
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1	98.43	0.15 %
7	PAISAGISMO		1	13,380.42	19.74 %
8	SERVIÇOS FINAIS		1	550.54	0.81 %
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	3,998.17	5.90 %

Total sem BDI	**54,223.42**
Total do BDI	**13,546.57**
Total Geral	**67,769.99**

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Data: 14/10/2026 16:07:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Engenheiro Civil