Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, LOCALIZADO NO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN (1ª ETAPA)

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 116,83%
Mensalista: Sinapi - 72,29%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 31.127,74	3,32 %
2	EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	R$ 43.136,88	4,60 %
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 11.590,42	1,24 %
4	FUNDAÇÕES	R$ 61.871,08	6,60 %
5	ESTRUTURAS	R$ 12.519,94	1,34 %
6	VEDAÇÃO	R$ 214.770,27	22,92 %
7	COBERTURA E FORRO	R$ 111.090,93	11,86 %
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 18.799,62	2,01 %
9	REVESTIMENTO	R$ 48.614,97	5,19 %
10	PAVIMENTAÇÃO	R$ 62.921,60	6,72 %
11	ESQUADRIAS	R$ 77.859,23	8,31 %
12	PINTURA	R$ 96.814,46	10,33 %
13	DIVERSOS	R$ 56.106,57	5,99 %
14	SERVIÇOS FINAIS	R$ 34.755,70	3,71 %
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 54.947,32	5,86 %

Total sem BDI	R$	749.595,52
Total do BDI	R$	187.331,21
Total Geral	R$	936.926,73

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO
Data: 15/10/2026 17:09:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL