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Estudo Técnico Preliminar 15/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23091.006245/2021-61

2. Descricao da necessidade

Na data de 15 de margo 2021, devido as fortes chuvas na cidade de Pau dos Ferros, o muro de contorno do Campus da UFERSA
em Pau dos Ferros foi seriamente danificado, fazendo-se necesséaria a sua recuperagao tendo em vista a seguranga.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

NiCOLAS MATHEUS DA FONSECA TINOCO DE SOUZA

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS ARAUJO

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os requisitos necessarios para o atendimento da necessidade estdo descritos no caderno de especificaces técnicas em anexo.
Servico de natureza ndo continuada.
Previsdo de vigéncia do contrato de 12 (doze) meses.

5. Levantamento de Mercado

A) Recuperagdo da construcdo utilizando técnicas usuais da construcao e metodologia diversificada na regido.

B) Locar é inviavel, pois ndo se trata de construgdo de imdvel;

C) Recuperacdo da construcao existente foi a solugdo adotada, com o objetivo de reduzir custos. Estimativa de custo baseado no
banco de dados planilha SINAPI/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Para os itens ndo existentes nesta referéncia, foram utilizadas as composi¢des do SEINFRA (CE) e do ORSE (SE) e composic¢des
proprias, adotando valores de insumos do SINAPI sempre que possivel.

6. Descricao da solucao como um todo

Recuperacgdo de construgdo existente, com area total de 1.504,62 m2, com necessidade de alteracdo do projeto estrutural,
implicando em reforco de alvenaria. Inclusdo de pintura em gradil metélico e concertina simples para aprimoramento da
seguranca.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos a serem contratados estdo descritos nos projetos e orcamentos em anexo.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Estimativa de custo baseado no banco de dados planilha SINAPI/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL conforme Decreto 7.983
/2013. Para os itens nao existentes nesta referéncia, foram utilizadas as composicoes do SEINFRA (CE) e do ORSE (SE) e
composi¢des proprias, adotando valores de insumos do SINAPI sempre que possivel.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Recuperacao de construgdo unica com a possibilidade de parcelamento dos itens de urbanizagdo, no que tratam de calcadas,
acessos secundarios, etc, com sua execugdo necessaria em momento financeiro oportuno.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nado hé contratacdo correlata.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esse servi¢o ndo esta previsto no Plano Anual de Contrata¢Ges tendo em vista que se trata de uma medida corretiva que nao foi
possivel prever, mas decorrente de fendmenos naturais (chuvas e ventos em excesso).

12. Resultados Pretendidos

A execucao plena execugdo do objeto trard maior seguranca ao Campus da UFERSA em Pau dos Ferros no que tange as barreiras
fisicas, bem como trara melhor aparéncia aos ambientes no entorno. Diante de tudo, o resultado pretendido é a execucéo plena,
seguindo os preceitos de boa conduta, boa pratica e técnica relacionada a construgdo civil e descrita através documentos técnicos
presentes no processo de contratagdo.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao hé providéncias a serem adotadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Conforme Estudo de Viabilidade Técnica, Ambiental e Econémica - EVTEA em anexo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo
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16. Responsaveis

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL

NICOLAS MATHEUS DA FONSECA TINOCO DE SOUZA ARAUJO

Diretor de Projetos e Obras
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

AnexoI-10 - EVTEA - Recuperagdo do muro de PDF.pdf (1.62 MB)

Anexo II - 09. ESPECIFICACAO TECNICA_ MURO_PAU DOS FERROS (1).pdf (370.51 KB)
Anexo III - 16. ORCAMENTO SINTETICO_ MURO_PAU DOS FERROS.pdf (456.49 KB)
Anexo IV - 15. COMPOSICOES ANALITICAS_ MURO_PAU DOS FERROS (1).pdf (463.6 KB)
Anexo V - 11. PDF-MURO_2021-EST-EXE-PR01.02-R00.pdf (3.21 MB)

Anexo VI - 12. PDF-MURO_2021-EST-EXE-PR02.02-R00 (2).pdf (353.75 KB)
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Anexo I - 10 - EVTEA - Recuperacao do muro de PDF.pdf
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1 APRESENTACAO

A Administracdo da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO, visando a
ampliacdo do acesso, com qualidade, ao ensino superior, a pesquisa e a extensdo, através de
medidas de interiorizacdo da oferta de cursos de graduacdo nos campus avancados da UFERSA,
culminou na necessidade da Recupera¢édo do muro de contorno do campus da UFERSA em Pau dos
Ferros/RN.

Neste sentido, a Administracdo da Universidade Federal Rural do Semi-Arido — UFERSA,
considerando as condi¢cdes de seguranca patrimonial e visando maior protecdo a todos 0s usuarios
da Universidade em Pau dos Ferros/RN e com o intuito de mitigar o risco de reincidéncias de
desabamento do muro por meio da chuva, foi estudada a necessidade de construir um novo muro de

contorno contando com projeto estrutural adequado.

Considerando, ainda, os recursos disponibilizados pelo Governo Federal, especificamente
para este fim, através do Plano Nacional de Assisténcia Estudantil, a Administragdo da Universidade
Federal Rural do Semi-Arido decide, em conformidade com a Lei n° 12.462/2011 e o Decreto n°
7.581/2011, providenciar a abertura de licitacdo publica para a contratacdo de pessoa juridica
especializada para executar 0os Servigos recuperacdo do muro de contorno do campus da UFERSA
em Pau dos Ferros/RN.

Os “Estudos de viabilidade econdmica, financeira, técnica e ambiental da obra” - EVTEA
correspondem ao conjunto de estudos desenvolvidos para avaliagdo dos beneficios sociais e
econdmicos decorrentes dos investimentos destinados a construcdo de novas edificagcdes ou reforma
de edificagBes existentes. A avaliagdo apura se 0s beneficios estimados superam 0s custos com 0s

projetos e com a execugao das obras.

O EVTEA demonstra se a alternativa escolhida, sob o enfoque das caracteristicas técnicas e
operacionais, oferece maior beneficio que outras, em termos de custo total. E imprescindivel a
realizacdo de estudos relativos ao impacto da edificacdo sobre 0 meio ambiente e a fixacdo de
cronograma expedito para a execucdo da obra, de acordo com a disponibilidade dos recursos
financeiros (ARAUJO, 2013).

O EVTEA tem como objetivo principal a identificacdo da alternativa mais viavel para a
sociedade dentre as possiveis solucdes elencadas preliminarmente para se resolver um determinado

problema de infraestrutura da institui¢cao.
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2 PROGRAMA DE NECESSIDADES

O programa de necessidades consiste na realizagéo de servigos de recuperacdo do muro de
contorno do campus da UFERSA em Pau dos Ferros/RN, visando dar maior seguranga aos

discentes usuarios.

Os servigos que serdo realizados sdo: A construgdo do muro de contorno e a recuperacao de
pintura do muro frontal do Campus UFERSA em Pau dos Ferros/RN. Conforme imagem 01, a linha
vermelha representa muro de contorno a ser reconstruido e a linha azul, muro frontal para

recuperacao da pintura.

Figura 01: Projeto arquitetdnico com a descri¢do da localizagdo do muro a ser construido e revitalizado na UFERSA

Campus Pau dos Ferros/RN.

A placa da obra devera ser confeccionada uma placa de obra padrdo, em chapa de ago
galvanizado, em conformidade com as orientacdes emanadas pelo Manual de Uso da Marca do

Governo Federal.
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Os blocos de fundagdo, do muro, para os pilares deverdo ser executados conforme
dimensdes de projeto, utilizando-se da boa técnica construtiva.

Quanto a estrutura do muro a execuc¢ao do concreto estrutural obedecera rigorosamente ao
projeto, especificacbes e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT aplicaveis.

A alvenaria e o0 chapisco deverdo ser obedecidas as dimensbes e o0s alinhamentos
estabelecidos em projeto, e ainda apresentarem-se rigorosamente em prumo e com fiadas
assentadas em nivel. As faces do muro, inclusive os elementos estruturais, deverao ser inteiramente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3, com espessura minima de 5
mm. A pintura acrilica do muro frontal deverd ser realizada sobre as superficies secas,
cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Sobre o muro deveréa ser instalado cerca de protecao, tipo concertina, espiral com diametro
de 30 cm, em aco galvanizado de alta resisténcia.

3 VIABILIDADE TECNICA

O projeto de recuperacdo do muro de contorno do campus da UFERSA em Pau dos
Ferros/RN foi desenvolvido de acordo com o programa de necessidades estabelecido pela
administracdo central da instituicdo, que acompanhou e aprovou paulatinamente as sucessivas
etapas do processo projetual. O escopo deste projeto consiste, portanto, na realizagéo de servi¢cos
gerais de recuperacdo e manutencdo das edificagcdes existentes, tratando-se de solug¢des técnicas
compativeis com a finalidade de utilizagdo. Por se tratar de um projeto de conservacgédo, considera-se
desnecessério a apresentacdo de alternativas projetuais diversas, pois, a principio, a proposta final &

a melhor solucédo para o programa de necessidades apresentado;
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4 VIABILIDADE ECONOMICA

A planilha orcamentaria contém o or¢camento global relativo aos custos dos servicos
recuperacdo do muro de contorno do campus da UFERSA em Pau dos Ferros/RN. A Planilha
Orcamentaria foi orcada baseada no Regime de Empreitada por Preco Unitario - REPU. O REPU se
mostra mais adequado a realidade de capital de giro das construtoras de médio e pequeno porte do
mercado local. Além disso, também oferece protecdo ao erario publico, uma vez que permite o
pagamento dos itens de acordo com a execucao dos servicos por meio de medi¢des realizadas a
gualquer momento do prazo de vigéncia contratual, independentemente da conclusdo de um ou outro
servico especifico. Enquanto que no Regime de Empreitada por Preco Global - REPG a medigéo fica
condicionada a conclusdo do servico, o que pode impor a contratada um longo periodo sem
medi¢cdes; ou ao pagamento parcial sem a exata quantificacdo dos itens executados de fato. Por fim,
lembramos outra vantagem do REPU, que se evidencia na hipétese de uma rescisdo ou término da
vigéncia contratual, uma vez que a medicdo final torna-se bem mais simples e segura para o

contratante, afastando subjetivismos acerca dos servi¢os parcialmente executados.

4.1 Planilha Orcamentaria

Os precgos propostos na planilha de referéncia, cujo valor sera tido como maximo admitido
para a proposta vencedora, computam todos 0s custos necessarios para a completa execuc¢do dos
servicos supracitados, bem como: impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e de material, uniformes, equipamentos de
segurancga e quaisquer outras despesas ndo mencionadas que incidam ou venham a incidir sobre a
obra.

A proposta final, cujo custo havia sido previamente estimado conjuntamente pela Pro-reitoria
de Planejamento — PROPLAN, Pré-reitoria de Administracdo - PROAD e Superintendéncia de
Infraestrutura — SIN, foi or¢cado a partir de quantitativos obtidos através de levantamentos realizados
in loco e com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil -
SINAPI divulgado pela Caixa Econémica Federal e adotado pelos 6rgdos do governo para suas
composicoes de custos, utilizando como referéncia o valor mediano. Para 0s servigos ndo existentes

nessa referéncia foram utilizadas as composi¢des do SEINFRA (CE) e do ORSE (SE).

O valor orcamento foi apresentado a Divisdo de Contabilidade e Finangas — DICAF da
instituicdo, que por sua vez, assegurou a disponibilidade financeira para a execucao do servico.
Diante do exposto, consideramos que a execucdo do servigco supracitado apresenta viabilidade

econdmica para sua execugao.
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A Planilha Orcamentaria dos Servicos de recupera¢cdo do muro de contorno do campus da
UFERSA em Pau dos Ferros/RN compde o Anexo 01 do presente EVTEA.

4.2 Cronograma fisico-financeiro da obra

O prazo de execucdo da obra é de 12 (doze) meses contados a partir da expedi¢cdo da Ordem
de Servicos, podendo a critério do contratante, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com
fundamento no artigo 57, da Lei n°® 8.666/93. A execucdo dos servicos devera ocorrer no prazo
definido no Cronograma Fisico-financeiro. A empresa contratada devera realizar os servicos de

recuperacao do muro de contorno do campus da UFERSA em Pau dos Ferros/RN.

Se o0 prazo de entrega coincidir com o dia em que a UFERSA néo tenha expediente, este sera
automaticamente prorrogado até o primeiro dia util subsequente. Os pedidos de prorrogagédo de
prazo de entrega s6 serdo examinados quando formulados com antecedéncia de 02 (dois) meses do

final do prazo limite de entrega e devidamente justificados.

O Cronograma fisico-financeiro dos Servigos de recuperagdo do muro de contorno do campus

da UFERSA em Pau dos Ferros/RN perfaz o Anexo 02 do presente documento.

4.3 Garantia de Infraestrutura

Para o fiel cumprimento do Contrato, a contratada devera apresentar até a ocasido da
primeira medicdo, a garantia em favor da contratante. Caso a empresa ndo tenha efetuado a garantia
de execucdo conforme estipulado, a contratante efetuara a glosa do valor equivalente, no pagamento

a ser efetuado na primeira medic&o.

A garantia sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato e servira para
suportar todas as obrigacdes assumidas pela contratada, inclusive multas, eventualmente, aplicadas
pela contratante. A critério da contratada, a garantia ocorrera mediante uma das seguintes

modalidades:

a) Caucdo em dinheiro, ou titulos da divida publica federal (desde que tenham sido
emitidos em prazo inferior a 20 [vinte] anos, exceto titulos da divida agraria que néo
serdo aceitos sob hipéteses alguma);

b) Fianca bancéria;

c) Seguro-garantia.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer
obrigacao, inclusive a terceiros, a contratada devera proceder a respectiva reposicéo no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificado pela contratante. Quando a caucao for

oferecida em titulo da divida publica, este deve ser federal e estar devidamente escriturado em
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sistema centralizado de liquidacdo e custddia, pelo seu valor econémico definido pelo Ministério da
Fazenda. A garantia somente sera restituida apds a emissédo do Atestado de Aceitacao Definitiva das

obras.

Ocorrendo rescisdo motivada pela contratada, a caucdo ndo sera restituida e constituird
receita da UFERSA que aplicard nos servigos objeto deste edital. Ocorrendo prorrogacéo do prazo
de execucdo do servico ou aumento no valor contratual decorrente de eventual acréscimo ao objeto
desta licitagdo, formalmente admitido pela contratante, devera a contratada apresentar nova garantia
contratual, no primeiro caso, ou refor¢ca-la, no segundo, na ocasidao em que se der a assinatura do

competente Termo Aditivo.

E obrigacdo da contratada responsabilizar-se durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos
apos o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, e responder por sua qualidade e seguranca nos
termos do Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagédo de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer

pagamento do Contratante.

5 VIABILIDADE AMBIENTAL

O estudo de viabilidade ambiental objetivou realizar, de forma sucinta, o diagndstico
ambiental da area direta e indireta do empreendimento, caracterizando os aspectos fisicos, bidticos e
antropicos inerentes ao empreendimento, indicando o0s aspectos e impactos ambientais da

localizagdo, implantac&o e operacdo do empreendimento.

Impende destacar que para mensurar e descrever de forma acurada alguns provaveis
impactos ambientais que a obra podera gerar € de suma importdncia a elaboracdo de estudos
detalhados, in loco, e com equipamentos adequados, tais como prospeccao para avaliar a geologia,
solo e estudos sobre hidrologia subterrdnea. Dessa forma, cumpre-nos informar que em face da
auséncia de tais estudos no cronograma da obra, resta-nos, apenas, realizar uma descri¢éo fisica da
area, bem como descrever 0s aspectos e provaveis impactos ambientais oriundos das atividades,
apontando medidas para sua mitigacdo e compensacdo. No entanto, em face da natureza do
empreendimento citado no item 5.1, bem como o porte e potencial poluidor, as exigéncias para
demostrar sua viabilidade podem ser resumidas, sem a necessidade de aprofundamento em estudos

especificos.

Assim, o referido estudo serve de instrumento preliminar para tomada de decisdo quanto as
alternativas locacionais, operacionais e tecnoldgicas para tornar o projeto o mais viavel no ambito

ambiental, em consonancias com o arcabouco legal, econdmico e social.
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5.1 - Descricao da atividade

O presente estudo de viabilidade ambiental tem como objeto de analise: a recuperacdo do
muro de contorno do campus da UFERSA em Pau dos Ferros/RN. Para a recuperacao esta prevista
as seguintes atividades: a limpeza do terreno, movimentacdo de terra (escavacgao e apiloamento de

valas para fundacao), execucgéo de alvenaria, chapisco e pintura.

5.2 Descricdo ambiental da area do empreendimento

5.2.1 Localizagcéo

Na figura 02 é possivel ver a delimitacao do campus de Pau dos Ferros pelo muro que

sera recuperado, perfazendo um perimetro de aproximadamente 1,2 km.

9325200
9325200

[ Campus PDF
Il Abrigo de Residuos

9325000

9325000
y .

Localizagdo Abrigo de
Resluos

SRC: SIRGAS 2000/24S

Elaborag&o:
Antonio Aldisio

Figura 2. Delimitagdo do campus de Pau dos Ferros.

5.2.2 Area de preservacdo permanente e areas protegidas no entorno

O Cadigo Florestal, lei n® 12651 de 25 de maio de 2012, em seu art. 3°, incisos I, define area

de preservacao permanente (APP) da seguinte forma:
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“II — Area de preservacio permanente — APP: area protegida, coberta ou ndo
por vegetacdo nativa, com a funcdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a
paisagem, a estabilidade geologica e a biodiversidade, facilitar o fluxo génico de fauna
e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populagdes humanas”.

Na figura 03 é possivel perceber um grande acumulo de agua (area em azul), proximo ao
muro, com area superficial de aproximadamente 4,15 hectares. Pode-se caracteriza-la como lagoa.
O cadigo florestal , em seu art. 4°, inciso Il e alinea b, considera essas areas como APP, reservando
faixa marginal a ser preservada. Segue o dispositivo:

“Art. 4° Considera-se Area de Preservacdo Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei:

Il - as areas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura
minima de:

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;”

Fonte: google Earth.

Logo, a faixa de 30 metros do entorno da lagoa é considerada area de preservacao
permanente. O muro da instituicdo (em amarelo) ndo invade a faixa de APP, apresentando no seu

ponto mais proximo da lagoa uma distancia de aproximadamente 40 metros.
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5.2.3 Geologia

Em termos geoldgicos, a area de estudo esta situada no municipio de Pau dos Ferros e
encontra-se inserido na Provincia Borborema, sendo constituido pelos litotipos do Complexo
Jaguaretama representados por ortognaisse migmatizado tonalitico a granodioritico e granitico, pela
Suites Poco da Cruz representadas por augengnaisse granitico, leuco-ortognaisse quartzo
monzonitico a granito, pela suites Calcialcalina representadas por granito e granodiorito porfiritico,
pela Formacdo Antenor Navarro representadas por arenito fino a grosso, siltito e argilito e pelos
depésitos Coluvio-eluviais representados por sedimento arenoso, areno-argiloso e conglomerético
(CPRM, 2005).

Em estudo dentro do Campus de Pau dos Ferros, Lira e Sousa (2015), através da técnica de

resistividade elétrica, obtiveram o perfil da Figura 4.

Gnaisse aflorando

Possivel zona
/lnverte(l Resistivity Section fratu ra d a
P2

Figura 4. Perfil de tomografia de resistividade elétrica.
Fonte. Lira e Sousa (2015).

5.2.4 Geomorfologia e relevo

Geomorfologicamente, no municipio de Pau dos Ferros, predominam formas tabulares de
relevos, de topo plano, com diferentes ordens de grandeza e de aprofundamento de drenagem,

separados geralmente por vales de fundo plano, Inserida na Depressédo Sertaneja.

s

O relevo do terreno é plana, sem depressdes ou aclives acentuados, ndo apresentando

colinas, morros ou formas de relevo erodidas em seu interior (Figura 5)
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Figura 5. Altimetria do Campus de Pau dos Ferros.
Fonte: SRTM - Shuttle Radar Topography Mission.

5.25 Clima

O clima de Pau dos Ferros é caracterizado como semiarido quente (do tipo Bsh na
classificagdo climatica de Kodppen-Geiger, com temperatura média anual em torno dos 27 °C e
precipitacdo média de 827 milimetros (mm) anuais, concentrados entre os meses de fevereiro e
maio. O tempo médio de insolagéo € de aproximadamente 2 700 horas anuais, com umidade relativa
do ar de 66% (IDEMA, 2008).

5.2.6 Solo

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - EMBRAPA, o municipio de
Pau dos Ferros/RN apresenta os seguintes solos (Figura 6).
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Figura 6. Mapa de Solos de Pau dos Ferros/RN.
Fonte: BRASIL (1971).

Na area da instalacdo do campus Pau dos Ferros o solo é classificado como Argissolo
Vermelho Amarelo (Figura 6). Sao solos com B textural em sequ~encia a qualquer tipo de A, com

exuberante incremento no teor de argila da superficie para o Horizonte B (SANTOS et al., 2015).

As caracteristicas marcantes destes solos sdo o desenvolvimento da cor, estrutura e

diferenciacédo estrutural da superficie para baixo do perfil (SANTOS et al., 2015)

Ressalta-se no referido estudo de viabilidade ambiental ndo foi realizo classificagdo do solo

na area do empreendimento.

5.2.7 Cobertura vegetal e uso atual do solo

Em Pau dos Ferros, a vegetacao é caracterizada como Caatinga Hiperxerdfila - vegetacao de
carater mais seco, com abundancia de cacticeas e plantas de porte baixo e espalhadas. Entre
outras espécies destacam-se a jurema-preta, mufumbo, faveleiro, marmeleiro, xique-xique e facheiro
(IDEMA, 2008).
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Observa-se em toda a extensdo do muro a presenca de pequenos nudcleos de vegetacao
rasteira e vegetacdo arborea de pequeno porte caracteristica da regido. Elas se apresentam em

maior densidade no muro lado Norte da Instituicdo (figura 7).

Legenda
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SRC: SIRGAS 2000/24S

Elaboragéo:
Antonio Aldisio

Figura 7. Cobertura vegetal ao longo da extensdo do muro da instituicdo.

5.2.8 Hidrologia

O municipio encontra-se com 100% do seu territério inserido na Bacia Hidrogréafica do Rio
Apodi - Mossor6. Os recursos hidricos dispdem-se, através da pluviometria, em funcdo da geologia,
geomorfologia, pedologia e vegetacdo, bem como de formas humanas que direta ou indiretamente

interferem nos regimes hidricos.

Em termos de sub superficie, em face da auséncia de sondagens para esse fim na area do
empreendimento, cumpri-nos informar que devido a formacgéo cristalina da area, para que ocorra
acumulacdo de agua em subsuperficie, com possivel elevacdo do lencol freatico, € necessario a

presenca de fissuras na geologia.
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5.3 Aspectos e Impactos Ambientais

ApOs a caracterizagdo ambiental da area direta e indireta do empreendimento, realizou-se a
identificacdo dos aspectos ambientais e mensuracao dos possiveis impactos ambientais gerados na
fase de implantacdo e operacdo do empreendimento.

A NBR ISO 14001/2015 define aspecto ambiental como o “elemento das atividades ou
produtos ou servicos de uma organizacao que pode interagir com o meio ambiente” e impacto
ambiental é “qualquer modificacdo do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou

em parte, dos aspectos ambientais da organizagéo.

Com o intuito de avaliar os impactos ambientais, utiliza-se como parametro conceitual o
estabelecido na Resolugdo 01/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA - que, em

seu art. 1°, enuncia:

Para efeito desta Resolugéo, considera-se impacto ambiental qualquer alteracéo das
propriedades fisicas, quimicas e bioldgicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

| - a salde, a seguranca e o bem-estar da populacao;

Il - as atividades sociais e econdmicas;

I11 - a biota;

IV - as condicdes estéticas e sanitarias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.

Para subsidiar na magnitude e caracterizacdo do impacto ambiental, utilizamos as

informacdes dispostas no quadro abaixo:

Quadro 1. Parametros para avaliar os impactos ambientais.

Atributo Parametros Avaliadores

. L Benéfico: quando o efeito gerado for
_ Carater: retrata a modificagcdo ou | positivo para o fator ambiental considerado.
alteragao gerada por uma acao do

empreendimento sobre um ou mais ]
sistemas ambientais. Adverso: quando o efeito gerado for

negativo para o fator ambiental considerado.

Pequena: quando a variagdo no valor
dos indicadores for inexpressiva, inalterando o

Magnitude: indica a extensdo do | fator ambiental considerado.
impacto na proporcdo em que se atribui
uma valoragdo gradual as variacGes que as
acdes poderdo produzir num determinado
componente ou fator ambiental por ela
afetado. Grande: quando a variacdo no valor dos
indicadores for de tal ordem que possa levar a
descaracterizacao do fator ambiental considerado.

Média: quando a variagdo no valor dos
indicadores for expressiva, porém sem para
descaracterizar o fator ambiental considerado.

Temporalidade: expressa a Temporario: quando o efeito gerado
interinidade da alteracdo ou modificacdo | apresentar um determinado periodo de duracdo.
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gerada por uma agao do

projeto sobre dado

componente ou

um

fator ambiental por ela afetado

Permanente: quando o efeito gerado for
definitivo, ou seja, perdure mesmo quando
cessada a agao que o gerou.

Importancia: define a
significancia ou

quanto cada impacto é importante
na sua relagdo de interferéncia com o meio
ambiente, ou quando comparado com
outros impactos.

N3o Significativa: a intensidade da
interferéncia do impacto sobre o meio ambiente
em relagdo aos demais impactos assume
dimensodes recuperaveis, quando adverso,

para a queda da qualidade de vida,ou
assume melhoria da qualidade de vida, quando
benéfico.

Moderada: a intensidade do impacto
sobre o meio ambiente e em relagdo aos demais
impactos ndo implica em alteragdao da qualidade
de vida.

Significativa: a intensidade do impacto
sobre o meio ambiente e junto aos demais
impactos acarreta, como resposta, perda da
qualidade de vida, quando adverso, ou ganho,
quando benéfico.

Em consonancia com esses conceitos e enfatizando o tipo e o porte das atividades a serem
executadas, bem como sua natureza, este memorial ira apresentar os aspectos e impactos

ambientais utilizando-se o método Check List.

Impende destacar que na descrigdo dos impactos ambientais, quando houver, ja constara

seus respectivos aspectos ambientais.

5.4 Principais Aspectos ambientais da obra

e Geracao de residuos solidos e liquidos.

Conforme define a ABNT NBR 10004:2004 residuos solidos séo residuos nos estados solido
e semi-sélido que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agricola, de servicos e de varricdo. Ficam incluidos nesta definicdo os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de &gua, aqueles gerados em equipamentos e instalagbes de controle de
poluicdo, bem como determinados liquidos cujas particularidades tornem inviavel o seu langcamento
na rede publica de esgotos ou corpos de &gua, ou exijam para isso solucdes técnicas e

economicamente inviaveis em face a melhor tecnologia disponivel.

Segundo a lei n® 12.305/2010, que trata da Politica Nacional de Residuos Sélidos, em seu art.

39, inciso XVI, define residuos solidos da seguinte forma:
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XVI - residuos sélidos: material, substancia, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinacao final se procede, se propde proceder ou
se esta obrigado a proceder, nos estados sélido ou semissdlido, bem como gases contidos em
recipientes e liquidos cujas particularidades tornem inviavel o seu lancamento na rede publica
de esgotos ou em corpos d’agua, ou exijam para isso solugdes técnica ou economicamente
invidveis em face da melhor tecnologia disponivel;

Ainda em relacdo ao mesmo instituto legal, em seu art. 13, inciso |, classifica os residuos
quanto a origem em: domiciliares, de limpeza urbana, solidos urbanos, de estabelecimentos
comerciais e prestadores de servico, servicos publicos de saneamento basico, industriais, servicos

de saude, da construcao civil, agrossilvopastoris, servi¢cos de transporte, de mineracao.

Diante do exposto, o empreendimento aqui considerado, desde a implantacdo do canteiro de

obras até a efetiva recuperacdo do muro, gerara os seguintes residuos solidos:
1 - De servi¢os de saneamento basico;
2 - Da construgéo civil;

3 — Residuos domiciliares;

Relativo aos residuos do sistema de saneamento bdsico, estes se caracterizam pelos
efluentes oriundos do container que podera ser utilizado no canteiro de obras utilizado na funcao de

sanitario coletivo.

Os residuos da construgéo civil, conforme Art 2°, Inciso | da resolugédo 307/2002-CONAMA

sao definidos como:

“Residuos da construcido civil: sdo os provenientes de construcdes, reformas, reparos e
demolicBes de obras de construcéo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavacao de terrenos,
tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos,

tubulagdes, fiagao elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha”.

Ainda considerando o Art 3° do dispositivo legal supracitado, os residuos da construcao civil
provenientes da recuperacdo do muro sdo identificados como Classes A, B e D. Eles sdo definidos

da seguinte forma:

Art. 3°[...]
| - Classe A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras
de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificagdes: componentes
cerémicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA — SIN/UFERSA Av. Francisco Mota, 572 - Bairro Costa e Silva. Mossor6-RN | CEP: 59.625-900



SERVICO PUBLICO FEDERAL

UFEBSA MINISTERIO DA EDUCACAO SIN
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA- SIN/ UFERSA

c) de processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Il - Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinacfes, tais como
plasticos, papel, papeldo, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliarias e
gesso; (Redagdo dada pela Resolucéo n® 469/2015).

IV - Classe D - sé@o residuos perigosos oriundos do processo de construcao, tais como
tintas, solventes, 0leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a satde oriundos de
demoligdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalag6es industriais e outros, bem
como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a
saude. (Redacdo dada pela Resolucdo n° 348/04).

Os residuos domiciliares sé@o previstos essencialmente no canteiro de obras, com a producéo

de residuos organicos.

5.5 - Impactos Ambientais

5.5.1 Negativos
e Poluicdo sonora

Esse tipo de impacto ocorrera essencialmente na fase de recuperagdo do muro, sendo
resultante do movimento de maquinas e utilizacido de equipamentos nas etapas construtivas. E um

impacto temporério, de pequena magnitude e nao significativo.
e Poluicdo do Ar

O impacto ao ar sera gerado na fase de recuperacdo e corresponde a emissao de gases e
material particulados, sendo caracterizado como impacto temporario, pequena magnitude e nao
significativo, haja vista ndo proporcionar modificagbes na qualidade do ar no local e &reas

circunvizinhas.
e Recursos Hidricos

Com a recuperagédo e pintura do muro do Campus de Pau dos Ferros, ocorrerd demanda de
dgua e energia para execucdo das etapas construtivas. Devido ao porte e atividades do
empreendimento, 0 consumo desses insumos acarretarA em impacto adverso, de pequena

magnitude, temporario e nao significativo.

5.5.2 Impactos ambientais positivos

Geracdo de emprego e renda para os trabalhadores terceirizados e ou efetivos.
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5.6 Medidas mitigadores

A proposicdo das medidas mitigadoras tem como objetivo compatibilizar o empreendimento
com a conservacdo do meio ambiente que o comporta, no sentido de manter o uso sustentado dos

recursos naturais em harmonia com os fatores abidticos, biéticos e antrdpicos existentes.

As medidas de controle sdo tracadas em termos gerais, considerando-se a legislacdo
pertinente, o projeto basico de construcdo e operacdo do empreendimento o diagndstico e os

impactos ambientais listados no item 5.5.

Dessa forma elencamos as seguintes medidas mitigadoras, conforme os aspectos e impactos

ambientais supracitados:
1 - Reaproveitamento dos materiais oriundos na prépria obra.

2 — A empresa contratada devera gerenciar os residuos oriundo das atividades, conforme
legislacdo pertinente, em especial as normas contidas na resolugcdo CONAMA n° 307/2002. Dando
destinacdo ambientalmente adequada a areia resultante da movimentacdo de terra causada pela
escavacao e apiloamento de valas para a fundacdo, assim como de todos os residuos gerados na

obra.

3 - Instalagdo de medidores para monitorar o consumo de 4gua e energia provenientes da

obra.

4- Racionalizag&o do processo construtivo, com vistas a redugéo na producéo de residuos e o

uso eficiente da dgua e de demais matérias-primas.
5 — Utilizag&o, prioritariamente, de materiais sustentaveis.

6 — Usar tintas que nao sejam potencialmente poluidoras do meio ambiente.

5.7 - Planos ambientais

Para mitigacdo e controle sobre os aspectos e impactos ambientais decorrentes da instalagédo
e operacdo do empreendimento, sugere-se a elaboracdo de programas que possam subsidiar no

controle ambiental. Assim, sugere-se a elaboracéo do seguinte plano pela contratada:

1 - Plano de gerenciamento de residuos da Construgéo Civil, conforme exigéncia da Instrucéo

Normativa n° 01/2010 do Ministério do Planejamento.
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5.8. Consideracdes finais sobre a viabilidade ambiental

Se durante a execucao da obra for necessario a supressdo de espécies arbdreas nativas ou
ndo, sugere-se a administracdo a consulta junto a Divisdo de Meio Ambiente da UFERSA quanto a
necessidade de autorizacdo de supresséo vegetal pelos 6rgdos ambientais.

Como observado no item 5.2.2, parte da area hachurada em verde da Figura 02 é é&rea
bastante sensivel, pois caracteriza-se como area de preservacao permanente, devendo ser protegida
e preservada. Reforcamos o respeito a faixa de app de 30 metros no entorno da lagoa, sendo
proibido a supresséo vegetal, assim como qualquer tipo de atividade na é&rea (instalagéo de canteiro

de obra, maquinario, depdsito temporario de areia ou qualquer tipo de residuos etc).

Diante do diagnéstico, do levantamento dos aspectos e analise dos impactos ambientais, bem
como da adogéo das medidas mitigadoras sugeridas e da observagdo dessas consideracdes finais, a

obra se mostra viavel no aspecto ambiental.
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1.0 - INTRODUCAO

O presente relatério trata-se de um caderno de Especificacdo Técnica acerca do
Orcamento Basico elaborado para os servicos de Recuperagdo do Muro de Contorno
do Campus da UFERSA em Pau dos Ferros/RN, obra a ser executada na cidade de
Pau dos Ferros/RN, no endereco ora assinalado.

2.0 — DISPOSIGOES GERAIS

Estas especificagcbes, em conjunto com 0s projetos arquitetbnicos, projetos
complementares e planilha orgcamentaria, integrara o Edital da licitacdo e, por
conseguinte o instrumento contratual a ser firmado.

Fazem parte das presentes especificagdes técnicas, no que for aplicavel:

a) As normas brasileiras da ABNT;

b) As Normas Regulamentadoras (NRs), relativas a seguranca e saude do trabalho;

c) O Cddigo de Obras, Posturas e Edificagdes do municipio de Mossoro;

d) Regulamentos, especificacbes, recomendacfes da Companhia de Servicos
Elétricos do Rio Grande do Norte — COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos
do Rio Grande do Norte — CAERN, da ANATEL e das Companhias
Concessionarias de Telefonia do Rio Grande do Norte.

A empresa CONTRATADA devera manter no escritorio da obra, a disposicdo da
FISCALIZAQAO e sob sua responsabilidade, um livro de ocorréncias, onde serdo
anotados pelo Engenheiro Responsavel da parte da CONTRATADA e pela
FISCALIZAQAO, 0s elementos que caracterizarem o andamento da obra, como pedidos
de vistorias, notificagdes, impugnagdes, autorizagdes, etc., em duas vias, ficando apenas
uma apensa ao livro e outra constituindo relatério mensal a ser enviado a
Superintendéncia de Infraestrutura — SIN/JUFERSA.

O emprego de mao de obra deve ficar a cargo de profissionais de reconhecida
qualificacdo por parte da CONTRATADA, o que devera ficar comprovado nos
acabamentos esmerados dos servigos, realizados de acordo com essas especificagdes.

E de responsabilidade da CONTRATADA a observancia as Normas Regulamentadoras
(NRs), relativas a seguranga e saude do trabalho.

Os materiais a serem empregados nos servicos serdo novos, de primeira qualidade e
satisfardo as condicfes estabelecidas nos projetos e especificacdes correspondentes.

A CONTRATADA obrigar-se-a4 a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execugdo dos
servigos, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis
demoligBes e reconstrugdes, bem como a reposicdo de materiais idénticos aos anteriores
danificados ou inutilizados, ainda que verificado apdés a sua aceitacdo pela
FISCALIZACAO e mesmo até o prazo do término do contrato, como também sera
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responsavel pelos danos causados a Universidade e a terceiros, decorrentes de sua

negligéncia, impericia e omissao.

A CONTRATADA devera manter os locais dos servicos em permanente estado de
limpeza, higiene e conservacédo, providenciando a retirada e o correto descarte dos

materiais resultante de demoli¢cdes e limpezas.

3.0 - ETAPAS DA OBRA

3.1 - Servicos preliminares

Placa da obra

Deveréa ser confeccionada uma placa de obra padrdo, em chapa de aco galvanizado, em
conformidade com as orienta¢cdes emanadas pelo Manual de Uso da Marca do Governo

Federal, editado pela Secretaria de Comunicagdo de Governo da Presidéncia da

Republica (SECOM), disponivel na Internet, no

endereco:

http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do-
governo-federal-arquivos/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras-2019.pdf.

(vide figura 1).

Figura 1: Modelo da placa da obra — Governo Federal
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Informacdes:

e Utilizar x = 3/8, para horizontal, e x=1/2, para vertical;
e Dimensoes da placa: 3m x 2 m (LxH);



http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do-

PROPRIETARIO:

UNIV. FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO -
UFERSA

nnnnnnnnnnnnnnn SETOR RESPONSAVEL:

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO:

RECUPERACAO DO MURO DE CONTORNO DO CAMPUS DA UFERSA EM PAU
DOS FERROS/RN

ANEXO: N 3 N° DE FOLHAS: DATA:
ANEXO | - CADERNO DE ESPECIFICACAO TECNICA 8 MAIO/2021

¢ Nome da obra (que consta em contrato), em destaque, a ser inscrito na faixa
verde-escuro;

Na faixa verde-claro deverdo constar as seguintes informacdes:
Razao social da contratada;

CNPJ/MF;

Engenheiro responsavel;

NUmero do registro no CREA;

Numero do processo administrativo do Contrato;
Valor global do Contrato;

Municipio: Mossoro;

Agente participante: Governo Federal;

Inicio da obra: data da Ordem de Servico;

Prazo de execugédo da obra.

A referida placa devera ser fixada e mantida na area de intervencéo em local destacado e
visivel, durante todo o periodo de execuc¢éo da obra.

Regularizagdo da obra

Seré de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a regularizagdo da obra junto ao
CREA/RN e demais 6rgdos competentes, pagando as taxas e emolumentos previstos por
lei, conforme contrato assinado com a CONTRATANTE.

Instalacdes do canteiro

A CONTRATADA devera providenciar todas as instalacdes provisorias necessarias de
seu canteiro de obras, em obediéncia as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho, em especial a NR-18.

Esté previsto em planilha orcamentéria a locacdo de container em aco, com medidas de
largura de 2,50 m e 6,00 m de comprimento, a ser utilizado como ponto de apoio para as
equipes da obra. O referido container podera ser utilizado nas fungdes de sanitério
coletivo, almoxarifado e escritério da obra.

Mobilizac&o e desmobilizacdo da obra
A CONTRATADA devera mobilizar equipamentos, méo-de-obra, ferramentas, materiais e
demais elementos necessarios para a execu¢ao dos servigos previstos na obra.

A Desmobilizacao consistira na retirada e transporte pela CONTRATADA do local da obra
do pessoal, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e demais
elementos remanescentes ao término dos servigos, ndo incorporados de forma definitiva
a obra.

Limpeza do terreno
Compreende os servigos de capina e remocao da vegetacao existente no local.
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Demoli¢des e retiradas
Compreende os servicos de demolicdo de elementos existentes, carga e transporte do
entulho.

A medida que forem sendo executados os servicos, a CONTRATADA fara, por sua conta,
a remocao imediata dos entulhos, terra e outros materiais inserviveis, de maneira que,
concluida a obra, as areas ndo construidas estejam inteiramente limpas, com o terreno
aplainado, desobstruido e aterradas as escavacfes que se fizerem necessarias. A obra
devera ser entregue limpa, isenta de entulho.

3.2 — Movimento de terra

Escavacao e apiloamento de valas para fundacéo

A locacgéo das cavas e valas devera obedecer aos elementos geométricos constantes no
projeto. As cavas e valas serdo escavadas segundo locagdo, dimensdes, cotas e
indicagcbes das estruturas detalhadas no projeto, de forma a atender aos requisitos da
obra em cada uma das suas etapas construtivas.

O fundo das cavas devera ser nivelado, regularizado e apiloado.

3.3 —Fundacg0bes e Estruturas do muro

Fundacao do muro

Os blocos de fundacdo para os pilares do muro deverdo ser executados conforme
dimensbes de projeto, utilizando-se da boa técnica construtiva. O trago previsto na
composicao unitaria do servico é apenas uma referéncia, sendo necessario levar em
conta os parametros dos materiais a serem empregados, para a correta dosagem. A
areia empregada no trago do concreto deve ser grossa. A brita empregada no trago deve
ser granitica. As pedras de mao deverao ser graniticas, facejadas, formando aparelho
poligonal irregular, sem continuidade de juntas.

Estrutura do muro
A execucdo do concreto estrutural obedecera rigorosamente ao projeto, especificacdes e
detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT aplicaveis.

Cabera a contratada a integral responsabilidade pela resisténcia e estabilidade de todos
os elementos estruturais executados.

Nenhum conjunto de elementos estruturais — cintas, pilares e etc. - podera ser concretado
sem primordial e minuciosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, da perfeita
disposicdo, dimensdes, ligagdes, armaduras, formas e escoramentos.

A execucdo das armaduras dos pilares e cintas do muro devera obedecer rigorosamente
ao projeto estrutural, no que se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.
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As formas deverdo ser em compensado plastificado, e = 12 mm, como especificado na
planilha orcamentéria.

Quando da colocacéo das armaduras, as formas deverdo ser limpas, isentas de qualquer
impureza (graxas, lama, etc), capaz de comprometer a boa qualidade do servico.

O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo minimo
de 2 (dois) minutos para uma mistura, contados apds o langcamento de todos os
componentes na cuba da betoneira.

O concreto estrutural devera ter uma resisténcia caracteristica, aos 28 dias (Fck), néo
inferior a exigida no projeto estrutural.
A descarga da betoneira devera ocorrer diretamente sobre o meio de transporte.

O transporte do concreto até o local de langcamento deve ser cuidadosamente estudado
para evitar a segregacao e perda de material.

O langamento do concreto devera ser feito dentro dos 30 (trinta) minutos seguintes a
confeccdo da mistura, observando-se ainda:

a) Nao sera admitido o uso de concreto remisturado;

b) A concretagem devera obedecer ao plano de lancamento com especial cuidado
na localizacdo dos trechos de interrupcao diaria; e

c) A altura maxima de langcamento seréa de 2 (dois) metros.

O concreto deveré ser convenientemente vibrado apés o langamento.

Deveréo ser observados todos os cuidados recomendados para o periodo de cura do
concreto, em especial nos 7 (sete) primeiros dias, apds a concretagem.

Ficara sob responsabilidade da CONTRATADA a execucao de ensaios de abatimento do

tronco de cone e de resisténcia a compressao do concreto, seguindo as prescricdes da
ABNT e outros que se fizerem necessarios.

3.4 — Alvenarias e chapisco

Alvenaria com tijolos ceramicos

As alvenarias deverdo ser executadas com tijolos ceramicos vazados, nas dimensdes de
9 cm x 19 cm x 19 cm e assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia
média, no traco 1:2:8, ou argamassa de cimento e areia média, no traco 1:4 e terdo
espessura de 9 cm e/ou 19 cm.

Deveréo ser obedecidas as dimensdes e os alinhamentos estabelecidos em projeto, e
ainda apresentarem-se rigorosamente em prumo e com fiadas assentadas em nivel, além
de possuirem juntas com espessura maxima de 12 (doze) mm, rebaixadas a ponta da
colher para que o revestimento venha a aderir fortemente.
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Chapisco

As faces do muro, inclusive os elementos estruturais, deverdao ser inteiramente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3, com espessura
minima de 5 mm.

3.5 = Pintura

Pintura acrilica do muro frontal
Todas as superficies a pintar deverdo estar secas. Serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demao de tinta s6 poderéa ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo a observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas deméaos
sucessivas.

Deveréo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tintas nas superficies ndo destinadas
a pintura (vidros, grades, pisos, etc.). Os salpicos inevitaveis deverdo ser removidos
enguanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores nédo estiverem definidas em projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre
elas, mediante prévia consulta ao AUTOR DO PROJETO.

Todas superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco ou brilhante).

SO deverdo ser empregadas tintas de 12 (primeira) linha de fabricagéo.

3.6 — Cerca de protecdao

Concertina em ago galvanizado
Sobre o muro devera ser instalado cerca de protegéo, tipo concertina, espiral com
didmetro de 30 cm, em ago galvanizado de alta resisténcia.
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UFERSA

UFERSA

CNPJ: 24.529.265/0001-40

Obra
RECUPERACAO DO MURO DE CONTORNO DO CAMPUS DA UFERSA EM PAU DOS
FERROS/RN

Orgcamento Sintético

Bancos

SINAPI - 03/2021 - Rio
Grande do Norte

ORSE - 02/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Encargos Sociais

Ndo Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

Item Cadigo|Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit| Valor Unit com Total Peso (%)
BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 35.582,38 8,42 %
1.1 74209/001 |SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6,00 332,26 415,32 2.491,92 0,59 %
1.2 00000003 |Préprio REGULARIZACAO DA OBRA UND 1,00 218,54 273,17 273,17 0,06 %
1.3 73847/003 |SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M MES 4,00 684,85 856,06 3.424,24 0,81%
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR
EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG
1.4 73847/001 |SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M MES 4,00 425,78 532,22 2.128,88 0,50 %
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
1.5 C4990|SEINFRA MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 450,00 2,38 2,97 1.336,50 0,32%
1.6 C4991 |SEINFRA DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 450,00 2,38 2,97 1.336,50 0,32%
1.7 73859/002 |SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m? 1504,62 1,22 1,52 2.287,02 0,54 %
1.8 97625 |SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA m?3 188,08 39,82 49,77 9.360,74 2,21 %
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.9 72219 |SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL m3 18,12 99,45 124,31 2.252,49 0,53 %
1.10 72898 |SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3 412,40 3,81 4,76 1.963,02 0,46 %
1.11 72900 (SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA m3 412,40 5,49 6,86 2.829,06 0,67 %
PAVIMEFNTADA DMT 05 A 1.0KM
1.12 93582 [SINAPI EXECUCZ\O DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO m? 12,00 214,98 268,72 3.224,64 0,76 %
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
1.13 93583 SINAPI EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM m? 6,00 356,56 445,70 2.674,20 0,63 %
CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
2 MOVIMENTO DE TERRA 2.262,25 0,54 %

Avenida Francisco Mota - Presidente Costa e Silva - Mossor6 / RN
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2.1 93358|SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 23,76 60,52 75,65 1.797,44 0,43 %
AF 03/2016

2.2 94097 |SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM m?2 83,75 4,44 5,55 464,81 0,11 %
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

3 FUNDACOES E ESTRUTURAS 142.063,24 33,61 %

3.1 73361|SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m3 41,88 398,40 498,00 20.856,24 4,93 %

3.2 00000002 |Préprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), m?2 137,06 73,76 92,20 12.636,93 2,99 %
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),
PREPARO MANUAL, JUNTAL CM

3.3 0001163 |Préprio FORMA PLANA PARA PILARETES E CINTAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, m?2 786,39 21,14 26,42 20.776,42 4,92 %
1R 1ISOS

3.4 92759|SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 825,50 11,26 14,07 11.614,78 2,75 %
ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.5 92760|SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1474,53 10,63 13,28 19.581,75 4,63 %
ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.6 92762 |SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2480,34 8,95 11,18 27.730,20 6,56 %
ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.7 94969 |SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m3 48,85 319,39 399,23 19.502,38 4,61%
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

3.8 92873 |SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO m3 48,85 153,36 191,70 9.364,54 2,22 %
FM FSTRLUITI IRAC.IAF 12/2018

4 PAREDES E PAINEIS 121.610,91 28,77 %

4.1 87503 |SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m?2 1504,62 57,20 71,50 107.580,33 25,45 %
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

4.2 87879|SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m?2 3761,55 2,99 3,73 14.030,58 3,32%
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

5 PINTURA 62.221,23 14,72 %

5.1 88489|SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m?2 852,75 11,48 14,35 12.236,96 2,89 %
NDEMANS AF NR/2014 _ _

5.2 100717 |SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 709,50 6,52 8,15 5.782,42 1,37 %

5.3 10436 |Préprio PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU M2 709,50 17,11 21,38 15.169,11 3,59 %

PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
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5.4 10437 |Proprio PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) M2 709,50 32,74 40,92 29.032,74 6,87 %
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS)
6 CERCA DE PROTECAO 21.305,41 5,04 %
6.1 10434 |Proprio CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COMESPIRAL DE M 752,31 22,66 28,32 21.305,41 5,04 %
300MM, D = 2,76 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
7 DIVERSOS 12.865,20 3,04 %
7.1 93415|SINAPI GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, CHP 710,00 14,50 18,12 12.865,20 3,04 %
POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
8 ADMINISTRACAO LOCAL 24.789,83 5,86 %
8.1 0001137 |Proprio ADI\/IINISTRACAO LOCAL UN 1,00 19.831,87 24.789,83 24.789,83 5,86 %
Total sem BDI 338.238,49
Total do BDI 84.461,96
Total Geral 422.700,45

Francisco Solano de Lima Neto

Avenida Francisco Mota - Presidente Costa e Silva - Mossor6 / RN
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UFERSA

Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
RECUPERACAO DO MURO DE CONTORNO DO CAMPUS DA UFERSA EM PAU DOS FERROS/RN

UFERSA

CNPJ: 24.529.265/0001-40

Bancos
SINAPI - 03/2021 - Rio Grande do Norte 25,0%

ORSE - 02/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceara

Composi¢Oes Analiticas com Prego Unitario

Composig¢des Principais

Encargos Sociais

N3do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

1.2 Cdédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000003 Proprio REGULARIZACAO DA OBRA SERP - SERVICOS PRELIMINARES UND 1,0000000 218,54 218,54
Insumo 00000001 Proprio ART DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUCAO DA OBRA Verba Und 1,0000000 218,54 218,54
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 54,63 Valor com BDI => 273,17
3.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000002 Proprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 73,76 73,76
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),
PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM
Composigao 87373 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0138000 512,98 7,07
Auxiliar CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1400000 18,28 20,83
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8800000 15,30 13,46
Auxiliar
Insumo 00007266 SINAPI BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE9X 19X 19 CM Material MIL 0,0540000 600,00 32,40
MO sem LS => 26,76 LS => 0,00 MO com LS => 26,76
Valor do BDI => 18,44 Valor com BDI => 92,20
3.3 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0001163 Proprio FORMA PLANA PARA PILARETES E CINTAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 59 m? 1,0000000 21,14 21,14
18 USOS.
Composi¢ao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6920000 18,09 12,51
Auxiliar
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2230000 15,30 3,41
Auxiliar
Insumo 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m? 0,0670000 45,24 3,03
Insumo 00000342 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) Material KG 0,1500000 13,68 2,05
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA Material L 0,0200000 7,25 0,14
EM AGUA
MO sem LS => 11,82 LS => 0,00 MO com LS => 11,82
Valor do BDI => 5,28 Valor com BDI => 26,42
5.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 10436 Préprio PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL PINT - PINTURAS M2 1,0000000 17,11 17,11
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
Composicdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6779000 20,06 13,59
Auxiliar
Insumo 00011174 SINAPI PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO Material 18L 0,0061000 553,10 3,37
Insumo 00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS Material L 0,0110000 13,77 0,15
MO sem LS => 9,76 LS => 0,00 MO comlLS=> 9,76
Valor do BDI => 4,27 Valor com BDI => 21,38
5.4 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 10437 Préprio PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PINT - PINTURAS M?2 1,0000000 32,74 32,74
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS)
Composicdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3559000 20,06 27,19
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS Material L 0,0255000 13,77 0,35
Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,2549000 20,42 5,20
MO sem LS => 19,52 LS => 0,00 MO com LS => 19,52
Valor do BDI => 8,18 Valor com BDI => 40,92
6.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 10434 Préprio CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COMESPIRAL DE SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 22,66 22,66
300MM, D = 2,76 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 14,75 2,95
Auxiliar
Composicdo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 18,19 3,63
Auxiliar
Insumo 00034347 SINAPI CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE Material M 1,0000000 12,80 12,80
00 MM. D =276 MM
Insumo 00034349 SINAPI HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M Material UN 0,1500000 21,92 3,28
MO sem LS => 4,75 LS => 0,00 MO com LS => 4,75
Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 28,32
8.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 0001137 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 1,0000000 19.831,87 19.831,87
PECAS
Composicdo 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 52,1390203 93,86 4.893,76
Auxiliar
Composicdo 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 2,0855599 4.358,14 9.089,16
Auxiliar
Composicdo 7012 SINAPI VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 52,1390203 112,18 5.848,95
Auxiliar MAOQUINAS E FOUIPAMENTOS
MO sem LS => 14.131,95 LS => 0,00 MO comlLS=> 14.131,95
Valor do BDI => 4.957,96 Valor com BDI => 24.789,83
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Composigoes Auxiliares

Total sem BDI 338.238,49
Total do BDI 84.461,96
Total Geral 422.700,45

Avenida Francisco Mota - Presidente Costa e Silva - Mossoré / RN
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— MURO DE CONTORNO A SER RECONSTRUIDO
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RESPONSAVEL TECNICO (PROJETO):

JJJJJJ

RESPONSAVEL TECNICO (EXECUCAO):

ABRIGO DE RESIDUOS

MINISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
EDIFICIO PEDRO FERNANDES PEREIRA (ROSADAO)

Campus Leste, Avenida Francisco Mota, 572
Bairro Pres. Costa e Silva, Mossoré/RN. CEP: 59.625-900

RO URBANISTICO ETAPA:
RECUPERACAO DOS MUROS DA UFERSA PROJETO LEGAL

AUTORIA: ARQUITETO E URBANISTA
_ERANCISCO S0 ANO DE LIMA NFTO CREARN 2113144204
ENDERECO: -
ESCALA: 17750 BR-226, Km 405, CAMPUS UFERSA - PAU DOS FERROS. BAIRRO SAQ GERALDO, PAU DOS FERROS/RN

CONTEUDO:

ESPECIFICACOES

ESCALA: AREA: DESENHO: DATA:

/7250 10.0¢ ha SOLANO MAIO/202 | /0‘)
ARQUIVO: ~

D NSO 202 | _EXE_(C P_RO0)

A reproducado parcial ou integral, modificacdes neste projeto € a sva uvtilizagdo em obras diversas das abaixo especificadas,

sujeitardo os responsadvels as penalidades previstas na Ler dos Direitos Autorais (Lei n° 9.610/98).
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REPRESENTANTE LEGAL:

RESPONSAVEL TECNICO (PROJETO):

RESPONSAVEL TECNICO (EXECUCAO):

RSN a T wwes \INISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
EDIFICIO PEDRO FERNANDES PEREIRA (ROSADAO)
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PROJCTO URBANISTICO ETAPA:
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