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Estudo Teécnico Preliminar 19/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23091.006670/2021-32

2. Descricdo da necessidade

A ampliacdo do acesso, com qualidade, ao ensino superior, a pesquisa e a extensdo, através de medidas de interiorizacdo da
oferta de cursos de graduacdo nos campus avancados da UFERSA, culminou na necessidade de criacdo de unidades destinadas
a habitacdo tempordria para os discentes dos cursos de graduagdo presenciais que ndo dispdem de residéncia familiar na cidade
de Mossor6-RN. Neste sentido, a Administracio da Universidade Federal Rural do Semi-Arido UFERSA, considerando a
condigOes de deterioracao das 17 (dezessete) casas da Vila Universitaria Masculina da UFERSA no Campus de Mossor6-RN,
visando dar maior conforto e seguranca aos discentes usudrios, resolve: realizar servigos gerais de recuperagdo da infraestrutura
das casas da Vila Universitdria Masculina.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS RENATA ALBUQUERQUE DE CARVALHO

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os requisitos necessarios para o atendimento da necessidade estdo descritos no caderno de especificacoes técnicas em anexo.
Servico de natureza ndo continuada.
Previsdo de vigéncia do contrato de 24 (vinte e quatro) meses.

5. Levantamento de Mercado

A) Recuperacdo da construcdo utilizando técnicas usuais da construcdo e metodologia diversificada na regiao.

B) Locar é invidvel, pois ndo se trata de construgdo de imével;

C) Recuperacdo da construgdo existente foi a solugdo adotada, com o objetivo de reduzir custos. Estimativa de custo baseado
no banco de dados planilha SINAPI/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Para os itens ndo existentes nesta referéncia, foram
utilizadas as composicoes do SEINFRA (CE) e do ORSE (SE) e composigdes proprias, adotando valores de insumos do
SINAPI sempre que possivel.

6. Descricdo da solucdao como um todo

Os servicos de recuperacdo serdo realizados em residéncias de pavimento térreo na Vila Universitaria Masculina UFERSA no
municipio de Mossor6-RN. O escopo dos servigos consiste na reforma de um total de 17 (dezessete) casa, composta por 2
(dois) quartos com 6 (seis) camas de alvenaria cada, 4 (quatro) banheiros, cozinha, refeitdrio, drea de servico e varanda,
totalizando 133,50 m? de 4rea construida por casa, ou um total de 2.269,5 m2.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos a serem contratados estdo descritos nos projetos e orgamentos em anexo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Estimativa de custo baseado no banco de dados planilha SINAPI/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL conforme Decreto 7.983
/2013. Para os itens ndo existentes nesta referéncia, foram utilizadas as composi¢des do SEINFRA (CE) e do ORSE (SE) e
composicOes proprias, adotando valores de insumos do SINAPI sempre que possivel.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Recuperacao de construgdo unica com a possibilidade de parcelamento dos itens de elétrica, hidrossanitdria e pintura, com sua
execucdo necessaria em momento financeiro oportuno.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratacdo correlata.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esse servigo ndo esta previsto no Plano Anual de Contrata¢des tendo em vista que se trata de uma medida corretiva que teve sua
execucdo postergada devido a rescisdo contratual anterior.

12. Resultados Pretendidos

Recuperacao de unidades destinadas a habitagdo temporaria para os discentes dos cursos de graduagdo presenciais que ndo
dispdem de residéncia familiar na cidade de Mossor6-RN objetivando a ampliacdo do acesso, com qualidade, ao ensino superior,
a pesquisa e a extensao, através de medidas de interiorizagdo da oferta de cursos de graduagdo nos campus avanc¢ados da
UFERSA.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao ha providéncias a serem adotadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Conforme Estudo de Viabilidade Técnica, Ambiental e Econdmica - EVTEA em anexo.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo.

16. Responsaveis

NICOLAS MATHEUS DA Digitally signed by NICOLAS

MATHEUS DA FONSECA TINOCO
FONSECA TINOCO DE SOUZA DE SOUZA ARAUJO:08857972488

ARAUJO:08857972488 Date: 2021.06.09 20:16:11 -03'00
NICOLAS MATHEUS DA FONSECA TINOCO DE SOUZA ARAUJO

Diretor de Projetos e Obras

Assinado de forma digital por
MARCIO EIDER DE MARCIO EIDER DE MEDEIROS

MEDEIROS SILVA:03610574402
Dados: 2021.06.09 16:34:12
SILVA:03610574402 300

MARCIO EIDER DE MEDEIROS SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
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Lista de Anexos

Atencdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.
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AnexoI-14. EVTEA - Remanescentes da Vila Académica.pdf (1.38 MB)

Anexo IT - 15. ANEXO XI — Caderno de especificagio técnica.pdf (663.48 KB)

Anexo III - 16. MOS-VILAMASCULINA-ARQ-EXE-CP-R01.pdf (193.91 KB)

Anexo IV - 17. MOS-VILAMASCULINA-ELE-EXE-PR01.02-R02.pdf (451.64 KB)
Anexo V - 18. MOS-VILAMASCULINA-ELE-EXE-PR02.02-R02.pdf (213.31 KB)

Anexo VI - 19. MOS-VILAMASCULINA-HID-EXE-CP-R03.pdf (292.28 KB)

Anexo VII - 20. MOS-VILAMASCULINA-SAN-EXE-CP-R02.pdf (123.79 KB)

Anexo VIII - 21. Composicdo do BDI - Remanescentes da Vila Académica.pdf (512.59 KB)
Anexo IX - 24. Cronograma - Remanescentes da Vila Académica.pdf (429.49 KB)

Anexo X - 25.0rcamento Sintético - Remanescentes da Vila Académica.pdf (373.0 KB)
Anexo XI - 26. Composigoes analiticas - Remanescentes da Vila Académica.pdf (1009.48 KB)



