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CADERNO DE ESPECIFICACAO TECNICA

CONTRATANTE:
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

SERVICO CONTRATADO:

Implantagdo do Sistema de Reuso de Aguas Pluviais
do Complexo TPA do Campus da UFERSA em
Mossord/RN.

ENDERECO DA OBRA:
Av. Francisco Mota, 572 - Costa e Silva, Mossoro-RN,
CEP: 59625-900
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1.0 - INTRODUGCAO

O presente relatério trata-se de um caderno de Especificacdo Técnica acerca do Orgamento
Basico elaborado para os servicos de IMPLANTAGCAO DO SISTEMA DE REUSO DE AGUAS PLUVIAIS
DO COMPLEXO TPA DO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORO/RN, obra a ser executada na cidade
de Mossord/RN, no endereco ora assinalado.

2.0 — DISPOSICOES GERAIS

Estas especificacdes, em conjunto com os projetos arquiteténicos, projetos complementares e
planilha orcamentaria, integrard o Edital da licitacdo e, porconseguinte o instrumento contratual
a ser firmado.

Fazem parte das presentes especificacGes técnicas, no que for aplicavel:

a) As normas brasileiras da ABNT;

b) As Normas Regulamentadoras (NRs), relativas a seguranca e saude do trabalho;

€) O Cddigo de Obras, Posturas e Edificagdes do municipio de Mossord;

d) Regulamentos, especificagbes, recomendag¢Bes da Companhia de Servigos Elétricos do Rio
Grande do Norte — COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte —
CAERN, da ANATEL e das Companhias Concessiondrias de Telefonia do Rio Grande do
Norte.

A empresa CONTRATADA deverd manter no escritério da obra, a disposi¢do da FISCALIZACAO e
sob sua responsabilidade, um livro de ocorréncias, onde serdo anotados pelo Engenheiro
Responsavel da parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, os elementos que caracterizarem o
andamento da obra, como pedidos de vistorias, notificaces, impugnacdes, autorizacGes, etc., em
duas vias, ficando apenas uma apensa ao livro e outra constituindo relatério mensal a ser enviado
a Superintendéncia de Infraestrutura — SIN/UFERSA.

O emprego de mdo de obra deve ficar a cargo de profissionais de reconhecida qualificagcdo por
parte da CONTRATADA, o que devera ficar comprovado nosacabamentos esmerados dos servicos,
realizados de acordo com essas especifica¢oes.

E de responsabilidade da CONTRATADA a observancia as Normas Regulamentadoras (NRs),
relativas a seguranca e saude do trabalho.

Os materiais a serem empregados nos servicos serdo novos, de primeira qualidade e satisfardo as
condicBes estabelecidas nos projetos e especificacdes correspondentes.

A CONTRATADA obrigar-se-a a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execucdo dos servigos,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demolicGes e
reconstrucdes, bem como a reposicdo de materiais idénticos aos anteriores danificados ou
inutilizados, ainda que verificado apds a sua aceitacdo pela FISCALIZACAO e mesmo até o prazo
do término do contrato, como também sera
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responsavel pelos danos causados a Universidade e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia e omissao.

A CONTRATADA devera manter os locais dos servicos em permanente estado de limpeza, higiene
e conservacao, providenciando a retirada e o correto descarte dos materiais resultante de
demoligGes e limpezas.

3.0 —ETAPAS DA OBRA

3.1 —Servigos preliminares

Placa da obra

Deverd ser confeccionada uma placa de obra padrao, em chapa de ago galvanizado, em

conformidade com as orientagées emanadas pelo Manual de Uso da Marca do GovernoFederal,

editado pela Secretaria de Comunicagdo de Governo da Presidéncia daRepublica (SECOM),
disponivel na Internet, no endereco:

http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do- governo-

federal-arquivos/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras-2019.pdf. (vide figura 1).

Figura 1: Modelo da placa da obra — Governo Federal
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Informacdes:

e Utilizar x = 3/8, para horizontal, e x=1/2, para vertical;
e Dimensdes da placa: 3 m x 2 m (LxH);



http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do-
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e Nome da obra (que consta em contrato), em destaque, a ser inscrito na faixaverde-
escuro;

Na faixa verde-claro deverao constar as seguintes informacdes:
Razdo social da contratada;

CNPJ/MF;

Engenheiro responsavel;

Numero do registro no CREA;

Numero do processo administrativo do Contrato;
Valor global do Contrato;

Municipio: Mossoro;

Agente participante: Governo Federal;

Inicio da obra: data da Ordem de Servico;

Prazo de execugdo da obra.

A referida placa devera ser fixada e mantida na area de intervencdo em local destacado evisivel,
durante todo o periodo de execucdo da obra.

Regularizag¢do da obra

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a regularizacdo da obra junto ao CREA/RN e
demais orgaos competentes, pagando as taxas e emolumentos previstos por lei, conforme
contrato assinado com a CONTRATANTE.

Instalag¢bes do canteiro

A CONTRATADA deverd providenciar todas as instalagdes provisdrias necessarias de seu canteiro
de obras, em obediéncia as Normas Regulamentadoras de Seguran¢a e Medicina do Trabalho, em
especial a NR-18.

Estd previsto em planilha orcamentdria a locacdo de container em aco, com medidas de largura de
2,50 m e 6,00 m de comprimento, a ser utilizado como ponto de apoio para as equipes da obra. O
referido container podera ser utilizado nas fungdes de sanitdrio coletivo, almoxarifado e escritério
da obra.

Mobilizagdo e desmobilizagdo da obra
A CONTRATADA devera mobilizar equipamentos, mao-de-obra, ferramentas, materiais e demais
elementos necessarios para a execuc¢do dos servigos previstos na obra.

A Desmobilizacdo consistird na retirada e transporte pela CONTRATADA do local da obra do
pessoal, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e demais elementos
remanescentes ao término dos servicos, ndo incorporados de forma definitivaa obra.
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Demoligées e retiradas
Compreende os servicos de demolicdo de elementos existentes, carga e transporte do entulho.

A medida que forem sendo executados os servicos, a CONTRATADA fara, por sua conta,a remogao
imediata dos entulhos, terra e outros materiais inserviveis, de maneira que, concluida a obra, as
areas ndo construidas estejam inteiramente limpas, com o terreno aplainado, desobstruido e
aterradas as escavacgdes que se fizerem necessarias. A obra devera ser entregue limpa, isenta de
entulho.

3.2 — Movimento de terra

Escavagdo e apiloamento de valas para fundagdo

A locacdo das cavas e valas devera obedecer aos elementos geométricos constantes no projeto.
As cavas e valas serdo escavadas segundo locagdo, dimensdes, cotas e indicagcdes das estruturas
detalhadas no projeto, de forma a atender aos requisitos da obra em cada uma das suas etapas
construtivas.

O fundo das cavas devera ser nivelado, regularizado e apiloado.

3.3 — Base para os reservatorios

Estrutura
A execucgado do concreto estrutural obedecerd rigorosamente ao projeto, especificacdes e detalhes
respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT aplicaveis.

Caberd a contratada a integral responsabilidade pela resisténcia e estabilidade de todos os
elementos estruturais executados.

Nenhum conjunto de elementos estruturais — vigas de fundacdo e laje de radier - podera ser
concretado sem primordial e minuciosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, da perfeita
disposicao, dimensdes, ligagdes, armaduras, formas e escoramentos.

A execucdo das armaduras das vigas de fundacdo e das lajes de radier deverd obedecer
rigorosamente ao projeto estrutural, no que se refere a posi¢cdo, bitola, dobramento e
recobrimento.
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As formas deverdao ser em compensado plastificado, e = 12 mm, como especificado na planilha
orcamentdria.

Quando da colocacao das armaduras, as formas deverao ser limpas, isentas de qualquer impureza
(graxas, lama, etc), capaz de comprometer a boa qualidade do servico.

O preparo do concreto deverd ser feito mecanicamente, observando-se o tempo minimo de 2
(dois) minutos para uma mistura, contados apés o langamento de todos os componentes na cuba
da betoneira.

O concreto estrutural deverd ter uma resisténcia caracteristica, aos 28 dias (Fck), ndo inferior a
exigida no projeto estrutural.
A descarga da betoneira devera ocorrer diretamente sobre o meio de transporte.

O transporte do concreto até o local de lancamento deve ser cuidadosamente estudado para
evitar a segregacao e perda de material.

O langamento do concreto devera ser feito dentro dos 30 (trinta) minutos seguintes a confeccdo
da mistura, observando-se ainda:

a) N&o sera admitido o uso de concreto remisturado;

b) A concretagem devera obedecer ao plano de langamento com especial cuidadona
localizagdo dos trechos de interrupgdo diaria; e

C) A altura maxima de langamento sera de 2 (dois) metros.

O concreto devera ser convenientemente vibrado apds o lancamento.

Deverdo ser observados todos os cuidados recomendados para o periodo de cura do concreto, em
especial nos 7 (sete) primeiros dias, apds a concretagem.

Ficard sob responsabilidade da CONTRATADA a execugdo de ensaios de abatimento do tronco de
cone e de resisténcia a compressdo do concreto, seguindo as prescricdes da ABNT e outros que se
fizerem necessarios.

Contrapiso de Regularizagdo

A base dos tanques de 20.000L receberd um contrapiso de regularizacdo em argamassa de
cimento e areia no trago 1:4, com uma espessura minima de 40 mm.
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3.4 - Tanques/reservatdorios e instalagdes hidrossanitdrias

O sistema é formado por uma bateria de 08 (oito) tanques de polietileno de 20.000L, interligados
por um sistema hidraulico, alimentado com dguas pluviais proveniente da cobertura do Setor de
Transportes. A distribuicdo é realizada por um sistema de recalque formado por um conjunto de
motor bombas submersas de 450W de poténcia e tubula¢des determinadas em projeto.

FORTLEV

Figura 01 — Tanque em polietileno de 20.000L Fortlev ou equivalente técnico.

As instalacOes hidrossanitarias serdo executadas de acordo com o projeto especifico a ser
fornecido pela CONTRATANTE, utilizando-se tubos e conexdes apropriados.

3.5 —Instalagées elétricas

Quanto as instalacOes elétricas, a fiacdo serd com cabos elétricos de cobre flexiveis anti-chama
com cores para fase, neutro, retorno e terra. Os eletrodutos deverdo ser rigidos, soldaveis, cor
preto.

O quadro geral de distribuicdo serd monofasico, de embutir, confeccionado em chapa de aco
galvanizado, pintado eletrostaticamente, para abrigar até 8 disjuntores monopolares, incluindo
barramento monofésico, neutro e terra, aterramento e disjuntores, conforme especificagdes do
projecto eléctrico fornecido pela CONTRATANTE.

O recalque das aguas de reuso sera realizado por meio de um conjunto de bombas submersas de
450W, com controle de nivel por meio de boias elétricas.
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Figura 02 — Bomba modelo Anauger 700 ou equivalente técnico.

3.6 — Diversos

Adesivo
Deve ser instalado um adesivo para ambientes externos com os dizeres “Nao Potdvel” conforme
especificagdes do projeto hidrossanitario.

Administragdo Local

A administragdo local, estipulada conforme Acérddo N2 2.622/2013 - TCU - Plendrio, contempla o
conjunto de gastos com pessoal de apoio a producdo incorridos pelo executor no local. A
administracdo local serd paga em percentual proporcional a execuc¢do financeira da obra.




