UFERSA

Obra
RECUPERACAO ESTRUTURAL DO LABORATORIO DE QUIMICA, FiSICA E MATEMATICA
DA UFERSA EM MOSSORO/RN

UFERSA

CNPJ: 24.529.265/0001-40

Bancos

B.D.l.

SINAPI - 05/2021 - Rio Grande 23,05%

do Norte

ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Encargos Sociais

N3do Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

ORGCAMENTO SINTETICO

O PRESENTE ORCAMENTO IMPORTA O VALOR DE R$124.725,29 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO

ENGENHEIRO CIVIL

Avenida Francisco Mota - Presidente Costa e Silva - Mossord / RN

/

Item Cadigo |Banco Descricao Und Quant. Valor Unit| Valor Unit com Total Peso (%)
BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 4.801,84 3,85 %
1.1 74209/001 |SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6,00 RS 340,25| RS 418,67| RS 2.512,02 2,01 %
1.2 00000003 |Préprio REGULARIZACAO DA OBRA UND 1,00| RS 437,08/ RS 537,82| RS 537,82 0,43 %
1.4 C4990 [SEINFRA MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 300,00| RS 2,38| RS 2,92| RS 876,00 0,70 %
1.5 C4991 |SEINFRA DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 300,00| RS 2,38| RS 2,92| RS 876,00 0,70 %
2 RETIRADAS E REMOCOES RS 15.539,17 12,46 %
2.1 36|0ORSE REMOCAO DE BRISES (ENTRADA DOS PERFIS METALICOS) m? 17,55| RS 2,71| RS 3,33| RS 58,44 0,05 %
2.2 1435|Préprio SERVICO MAO DE OBRA DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BRISES m? 17,55| RS 8,22| RS 10,11| RS 177,43 0,14 %
2.3 10470 |Préprio REMOCAO E REINSTALACAO DE FORRO DE FIBRA DE LA DE VIDRO, INCLUSIVE DA M? 389,10| RS 31,97| RS 39,33| RS 15.303,30 12,27 %
ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO, COM REAPROVEITAMENTO (10% DE PERDAS
DURANTE O PROCESSO)
3 REFORCO ESTRUTURAL RS 95.168,80 76,30 %
3.1 10471 |Préprio VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM KG 4609,29| RS 16,65| RS 20,48| RS 94.398,25 75,68 %
CONEXOES PARAFUSADAS, CHUMBADOR 1/2", PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO,
INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO
3.2 10473 |Préprio ENCUNHAMENTO DA VIGA METALICA COM O FUNDO DA LAJE, COM ARGAMASSA TRACO M 140,10| RS 4,47| RS 5,50, RS 770,55 0,62 %
1:3 ( CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR - CONFORME DETALHAMENTO DO
PROJETO
4 DIVERSOS RS 9.215,48 7,39 %
4.1 9537|SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 640,00| RS 2,42| RS 2,97| RS 1.900,80 1,52 %
4.2 00000020 |Préprio ADMINISTRACAO LOCAL Und 1,00| RS 5.944,48| RS 7.314,68| RS 7.314,68 5,86 %
Total sem BDI RS 101.402,11
Total do BDI RS 23.323,18
Total Geral RS 124.725,29




