
 UFERSA

CNPJ: 24.529.265/0001-40 

Obra
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA, FÍSICA E MATEMÁTICA 

DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 

BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           4.801,84 3,85 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00  R$              340,25  R$              418,67  R$           2.512,02 2,01 %

 1.2  00000003 Próprio REGULARIZAÇÃO DA OBRA UND 1,00  R$              437,08  R$              537,82  R$              537,82 0,43 %

 1.4  C4990 SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 300,00  R$                   2,38  R$                   2,92  R$              876,00 0,70 %

 1.5  C4991 SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 300,00  R$                   2,38  R$                   2,92  R$              876,00 0,70 %

 2 RETIRADAS E REMOÇÕES  R$        15.539,17 12,46 %

 2.1  36 ORSE REMOÇÃO DE BRISES (ENTRADA DOS PERFIS METÁLICOS) m² 17,55  R$                   2,71  R$                   3,33  R$                58,44 0,05 %

 2.2  1435 Próprio SERVIÇO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BRISES m² 17,55  R$                   8,22  R$                10,11  R$              177,43 0,14 %

 2.3  10470 Próprio REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA DE LÃ DE VIDRO, INCLUSIVE DA 

ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO (10% DE PERDAS 

DURANTE O PROCESSO)

M² 389,10  R$                31,97  R$                39,33  R$         15.303,30 12,27 %

 3 REFORÇO ESTRUTURAL  R$        95.168,80 76,30 %

 3.1  10471 Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, CHUMBADOR 1/2",  PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO

KG 4609,29  R$                16,65  R$                20,48  R$         94.398,25 75,68 %

 3.2  10473 Próprio ENCUNHAMENTO DA VIGA METÁLICA COM O FUNDO DA LAJE, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 ( CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR - CONFORME DETALHAMENTO DO 

PROJETO

M 140,10  R$                   4,47  R$                   5,50  R$              770,55 0,62 %

 4 DIVERSOS  R$           9.215,48 7,39 %

 4.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 640,00  R$                   2,42  R$                   2,97  R$           1.900,80 1,52 %

 4.2  00000020 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL Und 1,00  R$           5.944,48  R$           7.314,68  R$           7.314,68 5,86 %

Total Geral  R$                                                                             124.725,29 

_______________________________________________________________

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO

ENGENHEIRO CIVIL

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R$124.725,29 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Total sem BDI  R$                                                                             101.402,11 

Total do BDI  R$                                                                               23.323,18 

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2021 - Rio Grande 

do Norte

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

 23,05% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

 
Avenida Francisco Mota  - Presidente Costa e Silva - Mossoró / RN

 /  


