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1.0 - OBJETIVO

O presente documento trata-se de um memorial descritivo acerca dos SERVICOS
DE AMPLIAGAO DA URBANIZAGAO DE AREA DA UFERSA NO CAMPUS DE
ANGICOS - RN.

2.0 - INTRODUCAO

Os servicos de ampliagdo da urbanizagao serao realizados no entorno entre quadra
coberta e complexo TPA localizado na UFERSA no municipio de Angicos-RN. O escopo
dos servicos consiste na implantagéo de pavimentagao do tipo paralelepipedo calcario e/ou
granitico com implantagado de meio fio em concreto, execugao de passeio e calgadas em
piso intertravado, implantagdo de arvores, drenagem e iluminagdo publica do entorno,

totalizando urbanizagdo em 1.163,37m? de area.

3.0 - ETAPAS DA OBRA

01 - SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DA OBRA

Devera ser confeccionada uma placa de obra padrdo, de acordo com o modelo
fornecido pela CONTRATANTE. A mesma devera ser fixada e mantida na area de
intervencdo em local destacado e visivel, a partir da data de autorizac&o para o inicio das

obras.

REGULARIZACAO DA OBRA
Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalizagdo da obra,
conforme contrato assinado com a CONTRATANTE.

ALUGUEL DE CONTAINER
Devera se dar através de locagdo os espacos de apoio a execugdo do contrato,

entre eles container de escritério com objetivo de proporcionar um espaco de planejamento
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adequado para as necessidades da obra. Outro container, deve ser munido de
instrumentos de banheiro em proporgdes e condi¢gdes adequadas a quantidade de pessoas
que estado trabalhando na obra. Os modelos de containers devem ser aprovados pela
FISCALIZACAO.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO

Devera incluir todos os itens, equipamentos e materiais necessarios para execucao

plena do objeto contratado durante todo o tempo de atividade.

02 - PAVIMENTAGAO - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

PARALELEPIPEDOS

De preferéncia os paralelepipedos deverdo ser de rocha granitica, podendo,

entretanto, ser utilizado outro tipo de rocha desde que obedecam as condigdes seguintes:

As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogénea, sem
fendilhamentos se sem alteragbes, apresentando também, condi¢des satisfatérias de
dureza e tenacidade.

Os ensaios e especificagdbes mais utilizados sao os seguintes:

Resisténcia a compressao simples: maior do que 1.000kg/cm?;

Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/m?;

Absorcéo de agua, apos imersao durante 48 horas: inferior a 0.5% em peso.

No que se referem a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas,
sem saliéncias e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a
face exposta do pavimento.

As arestas deverao ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos
mais comuns, paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensdes de face inferior

poderao diferir da face superior mais de 2cm.

Dimensoes:
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Os paralelepipedos deverao enquadrar-se nas seguintes dimensdes:
Largura (cm): 10 a 14;
Comprimento (cm): 18 a 22;
Altura (cm): 10 a 14.

Meio fio

As guias de contorno (meio-fio) deverdo ser em concreto pré-moldado ou quando
especificado no projeto, em pedra granitica ou calcaria;

Meio-fio em concreto:

As guias de concreto deverdo ser pré- moldadas, executadas com utilizacdo de
concreto Fck 250kg/cm? aos 28 dias. O processo de fabricagéo devera atender ao disposto
pelas normas da ABNT para tal material.

Dimensoes:

Os meios-fios deverao ter as seguintes dimensdes:

Largura minima: 12cm,;

Comprimento minimo: 60cm;

Altura minima: 40cm.

Meio-fio de pedra granitica/calcaria:

Deverao obedecer as especificagbes gerais do material usado para confecgao dos
paralelepipedos.
Dimensbes:

Deveréao se aproximar das medidas especificas para o meio-fio de concreto.

Areia para base:
A areia a ser utilizada para esta etapa da pavimentagao, podera ser de rio ou de
cava e devera ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis, dentro da seguinte

granulometria:

N° de peneira Abertura % que passa
3 6.35 100
200 0.074 5-15
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d) Material para rejuntamento:

Brita:
Seréo utilizados 02 tipos de brita n°® 01 e zero (cascalhinho). Nao sera permitido o
uso desses materiais quando eles apresentarem pd, matérias organicas ou qualquer outro

tipo de impurezas.

Asfalto:
Devera ser utilizada, de preferéncia, emulsédo do tipo RR-2C. Podera ser utilizado

outro tipo de material betuminoso desde que previamente aprovado pela Fiscalizagao.

EQUIPAMENTOS

a) Rolo metalico do tipo “TANDEN?” liso, de 10 a 12 toneladas.

b) Depdsito para materiais betuminosos, dotados de rodas pneumaticas, engate
para reboque, por meio de caminh&o ou trator de pneus, tubo de descarga direta, torneira
lateral para retirada do material betuminoso (emulsao) em baldes ou regadores.

O carregamento, em geral é feito por tambores de asfalto suspensos por meio de
talhas, até a altura necessaria.

c) Regadores com capacidade para 10 a 20 litros, com bico em forma de cone.

d) Malho ou soquete manual, de peso superior a 35 kg e com 40 a 50 cm de
didmetro na base.

e) Ferramentas diversas e acessorios constantes de martelo de calceteiro,
ponteiras de aco, pas, picaretas, carrinhos de mao, réguas, nivel de pedreiro, cordel,

vassouras, etc.

EXECUGAO DOS SERVIGOS

Deverdo estar concluidas todas as obras de terraplanagem, drenagem, além de
qualquer outra que possa interferir na pavimentagao, tais como colocagao da tabulagéo de
agua, telefone, etc. As etapas da pavimentagao correspondentes a regularizagéo do sub-
leito e execugdo da sub-base (quando prevista no projeto) também deverdo estar

devidamente terminadas. Apds a conclusao de tais servigos, nao sera permitido o transito
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de veiculos.
Meio-fio:

Para assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do bordo
do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas. Uma vez concluida a escavacao da vala. O fundo da mesma devera ser
regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento serdo corrigidos
através da colocagao de uma camada do proprio material escavado, devidamente apiloada,
em operacdes continuas, até chegar ao nivel desejado.

Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias seréo colocadas dentro
das valas, de modo que a face que nao apresente falhas ou depressdes seja colocada para
cima.

Os meios-fios deverao ter suas juntas tomadas com argamassa de cimento e areia
no traco 1:4.

O material retirado quando da escavacéao da vala, devera ser recolocado na mesma,
ao lado do meio-fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a
colocacgao das referidas pecas.

O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio do
calgamento.

Os desvios nao poderao ser superiores a 20mm, em relagéo ao alinhamento e perfil
projetados.

As guias (meios-fios) apds assentados, nivelados, alinhados e rejuntados seréo

reaterrados e escorados com material de boa qualidade de preferéncia picarra.

Base de areia:
Apos a verificacdo do atendimento as especificagdes, a areia devera ser espalhada
regularmente sobre o sub-leito preparado. A sua espessura devera ser prevista no projeto

de dimensionamento, devendo situar-se entre 10 a 12cm.

Revestimento com paralelepipedos:
Logo apés conclusao dos servicos de base de areia e determinados os pontos de
niveis (cotas) nas linhas d’aguas e eixo da rua, devera ter inicio os servicos de

assentamento de paralelepipedos, normalmente ao eixo da pista, e obedecendo ao
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abaulamento estabelecido no projeto. As juntas de cada fiada deverao ser alternativas com
relacado as duas fiadas vizinhas, de modo que cada junta fique defronte ao paralelepipedo
adjacente, dentro do seu tergo médio. Os paralelepipedos, durante a execugao dos
servicos, deverdao, de preferéncia, serem depositados a margem da pista, na
impossibilidade dessa solugcédo ser adotada, os mesmos poderédo ser colocados sobre o
sub-leito ja preparado, desde que seja feita a sua distribuigdo das linhas de referéncia para
0 assentamento.

As linhas de referéncia para o assentamento consistem na cravacao de ponteiros
de ago ao longo do eixo da pista, afastados entre si, ndo mais 10m. Com o auxilio de régua
e nivel de pedreiro, marca-se neste ponteiro uma cota tal que, referida ao nivel do meio-
fio, da secgéao transversal correspondente ao abaulamento ou superelevacio estabelecida
pelo projeto. Em seguida, distende-se fortemente um cordel pelas marcas dos ponteiros, e
de ponteiros a ponteiros pelo eixo e outro de cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo
da pista. Entre o eixo e a guia (meio-fio) outros cordéis podem ser distendidos sobre os
cordéis transversais com espagcamento nao superior a 2.5m (através de ponteiros

auxiliares).

Para o assentamento proceder-se-a da seguinte forma:

e Assentamento em trechos retos.

Concluida a rede de cordéis, principia-se o assentamento da primeira fileira,
normalmente ao eixo. O eixo de pavimentacdo sera constituido por uma linha de trés
paralelepipedos de cor mais clara resultante da extracao e, rocha calcaria, a qual devera
ser disposta com a maior dimensao dos paralelepipedos acompanhando o eixo longitudinal
do pavimento. As linhas seguintes serdo executadas através dos processos normalmente
utilizados para tal servigo e aprovados pela Fiscalizacdo. Os ultimos paralelepipedos antes
de encostar-se ao meio-fio, serdo assentados com a maior dimensao (comprimento)
paralela ao eixo longitudinal do pavimento, formando a linha d’agua para o escoamento de
aguas pluviais, todos dos detalhes construtivos de tais servigos, serdo detalhados no
projeto.

Os detalhes construtivos para a execugao da pavimentagdo com paralelepipedos
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em alargamento para os estacionamentos, curvas, cruzamentos retos, cruzamentos em

esconsos e entroncamentos retos serdo detalhados no projeto.

e Rejuntamento.

O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o seu
assentamento. O intervalo entre uma e outra operacdo fica a critério da Fiscalizagao;
entretanto devera acompanhar de perto o rejuntamento, principalmente, em regides
chuvosas ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calgamento ja assentado,
porém ainda nao fixado e protegido pelo rejuntamento.

O rejuntamento sera feito do seguinte modo: espalha-se inicialmente uma camada
de brita n°01, limpa e sem po, sobre o pavimento e por meio de vassourbes adequados
forca-se a penetragcdo desse material, até preencher as juntas dos paralelepidos. Em
seguida procede-

se um varrimento de modo a retirar toda a brita excedente. Logo apés sera feita a
compactacao por vibragao utilizando-se compactadores vibratérios de placa (tipo sapo), de
modo a permitir uma maior acomodacao entre a brita e o paralelepipedo. Concluida esta
operacao, sera feita a vistoria pela Fiscalizagdo no sentido de verificar a qualidade do
pavimento. Corrigidos os defeitos que possa ter acontecido, o pavimento sera liberado para
uma nova compactacgao, desta feita com rolo compactador “TANDEN” com peso de 6 (seis)
toneladas.

Sera executada de preferéncia partindo-se de uma sarjeta para o eixo da pista e
posteriormente repetindo-se a operagdo com inicio pela outra sarjeta, executando-se o
maximo de duas passadas.

Terminada essa compactacao, sera feita outra vistoria com a mesma finalidade
anterior, e logo apos sera liberado o pavimento para ser colocada uma camada de brita n°0
(cascalhinho) isenta de p6 ou outros elementos estranhos a esse material, que sera
espalhado utilizando-se 0 mesmo processo usado na brita n°01. Essa nova camada de
brita tem a finalidade de reduzir os vazios existentes, devendo ser tomado cuidado de ndo
ficar cascalhinho sobrando sobre os paralelepipedos.

Em seguida, utilizando-se regadores proprios, sera completado o enchimento das
juntas com material betuminoso (emulsdo RR — 2C ou CAP. 150/200), até que se aflore na

superficie do pavimento. Nao serao aceitas regides, por pequenas que sejam, sem asfalto.
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COMPACTACAO

Logo apds a conclusao do servico de rejuntamento dos paralelepipedos. O
calgamento sera devidamente compactado, num prazo maximo de 72 horas, observando
as condi¢des climaticas, com rolo compactador liso, de 03 rodas, ou do tipo “TANDEN”,
com peso minimo de 10 toneladas. A rolagem devera progredir dos bordos para o centro,
paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme ,cada passada atingindo a metade da
outra faixa do rolamento, até a completa fixagao do calgcamento, isto é, até quando nao se
observar mais nenhuma movimentagao da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha surgir durante a compactagao,
devera ser prontamente corrigida, renovando e recolocando os poliedros ou
paralelepipedos com maior ou menor adicdo do material do assentamento, em quantidade
suficiente a completa corregao do defeito verificado.

A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser
efetuada por meio de soquete manual adequado, ou compactador vibratério tipo sapo.

Durante todo o periodo da construcdo do pavimento e até a sua conclusao deverao
ser construidas valetas provisorias que desviem as enxurradas e nao sera permitido trafego
sobre a pista em construgcdo. Para tanto, devera ser providenciada a sinalizacéo
necessaria.

O pavimento devera ser entregue ao trafego somente depois do completo

endurecimento betuminoso.

CONTROLE

Tecnoldgico

Para controle de qualidade dos materiais em utilizagéo, deverao ser efetuados caso
a Fiscalizacao julgue necessario. Os ensaios recomendados para cada tipo de material,
utilizando os métodos do DER/RN e DNIT.

Sera permitida & FISCALIZACAO a rejei¢do por inspecdo visual, de qualquer

material utilizado nos servigos de pavimentacéo.

Geométrico

O pavimento concluido devera estar de acordo com os alinhamentos, perfis,

10
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dimensdes e secao transversal tipica estabelecidas pelo projeto, permitindo-se as
seguintes tolerancias:

O alinhamento e perfil do meio-fio serao verificados antes do inicio da
pavimentacido. Nao devera haver desvios superiores a 20mm, em relagao ao alinhamento
e perfil estabelecido.

A face do calgamento ndo devera apresentar, verificado com régua de 3mm de
comprimento sobre ele disposto em qualquer direcdo, depressao superior a 20mm.

A altura da base de areia mais a do paralelepipedo depois do comprimento, medida
por sondagens diretas, ndo podera diferir em mais de 5% da espessura fixada no projeto.

As juntas dos paralelepipedos deverdo ter uma dimensdo de 2.5cm. Antes da
colocagao da brita N° 01, o excesso de areia nas juntas, devera ser retirado, com auxilio
de um bastéo de madeira ou metalico. A profundidade das juntas devera ser de, no minimo,
5cm. As juntas poderao ter uma variagao de + / - 0.5cm em relagdo a dimensao prevista

acima, considerando-se juntas isoladas da pavimentacgao.

CALCADAS E PASSEIOS

Sera executada uma calgada de interligagéo, com piso de blocos de concreto pré-

moldado e intertravado, seguindo o alinhamento frontal de todas as casas.

Figura 9 — Calgada com piso intertravado.

11
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03 - PAISAGISMO

PREPARO DO TERRENO

Em toda a area destinada ao paisagismo, devera ser procedida a limpeza do
terreno, que ficara sob responsabilidade da CONTRATADA e que constara de rogada,
corte de arvores, destocamento e raspagem do terreno. Toda a matéria vegetal resultante
do rogado e destocamento bem como entulho de qualquer natureza sera removido do
terreno. Ficara também, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA as providéncias e
medidas necessarias quanto aos locais para o qual serdo removidos os detritos e a terra
impropria procedente da limpeza do terreno, ficando, portanto, proibido o uso desses
elementos para qualquer finalidade dentro do recinto da obra. A completa limpeza do
terreno sera efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de
forma a se evitarem danos a terceiros. O servigo de rogado e destocamento sera executado
de modo a ndo deixar raizes ou tocos de arvores que possam acarretar prejuizos aos
trabalhos ou a obra. Estes servicos serdo efetuados de forma manual e mecanica,
conforme a necessidade. Apos feita a manutencao de toda a area pavimentada e meio fio,
os canteiros deverdo receber tratamento adequado para o plantio das mudas. Para o
plantio das espécies indicadas o terreno devera estar livre de plantas daninhas, limpo de
detritos de obras civis e lixo. Apds a limpeza devera ser feita a escarificacdo de 15cm a
20cm do terreno, para descompactar e promover a aeracéo do solo, os torrdes devem ser

quebrados.

LOCACAO DE PLANTAS E PREPARO DAS COVAS

Plantio As mudas deverédo ser entregues em perfeita saude, livres de pragas e
doengas. Devem ser observadas as caracteristicas especificadas na planilha orgamentaria
e projetos base da licitagao como porte, quantidade e espagamento. O plantio das espécies
mais sensiveis, como as forragdes, deve ser feito, preferencialmente, no inicio da manha

ou final da tarde, quando a temperatura e o sol sdo menos intensos. Apds o plantio todas

12
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as mudas devem ser regadas, molhando preferencialmente o solo além de ser obrigatério
ser feita a protecao do solo com casca de pinus tratada na proporgéo razoavel para cobrir

o solo, e evitar a exposi¢ao das raizes.

ETAPAS DO PLANTIO

e Apds o preparo correto dos espacos, distribuir as mudas sobre suas superficies,
obedecendo ao espagamento adequado a cada espécie; - Abrir pequenas covas
(proporcionais aos torrdes) (Proposta de covas de 40cmx40cm para cicas e
covas de 15cm x 15cm para demais), colocar o substrato de plantio e de fosfato;

o Retirar as embalagens das mudas e planta-las nas covas abertas, completando

com terra ao redor e fazendo a necessaria pressao para que a muda fique firme;

MANUTENGCAO DAS MUDAS

A manutencido das plantas recém implantadas e de total responsabilidade da
CONTRATADA até a data de recebimento definitivo do objeto contratado, passando

posteriormente para geréncia da CONTRATANTE.

04 - DRENAGEM

Devera ser seguido memorial descritivo técnico especifico para o item.

05— INSTALACOES ELETRICAS

Quanto as instalacdes elétricas, foram adotadas ampliagbes no sistema de
iluminacao publica com uso de lampadas em LED e demais elementos presentes no objeto
tratado na planilha orgamentaria.

As instalacoes elétricas urbanas deverao ser executadas conforme projeto elétrico
fornecido pela CONTRATANTE.
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PROPRIETARIO:

’u F E RS SETOR RESPONSAVEL: UFERSA

"""""""""" SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA:

AMPLIAGAO DA URBANIZACAO DE AREA NA UFERSA NO CAMPUS ANGICOS

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

ASSUNTO: N° DE FOLHAS:

14

DATA:
MAIO/2021

06 — ADMINISTRACAO LOCAL

A administragéo local, estipulada conforme Acérdao N° 2.622/2013 - TCU -

Plenario, contempla o conjunto de gastos com pessoal de apoio a producéo incorridos pelo

executor no local. A administragéo local sera paga em percentual proporcional a execugao

financeira da obra.

07 - SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue limpa e isenta de qualquer elemento que indique

atividades construtiva no local.

CLEYTON KLEBER  Assinado de forma digital
por CLEYTON KLEBER

DANTAS DANTAS

ALBERTO:04591597 ALBERTO:04591597474
Dados: 2021.05.27 11:29:36

474 -03'00'
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