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1.0 - INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório trata-se de um caderno de Especificação Técnica acerca do Orçamento 
Básico elaborado para os serviços de IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
DO COMPLEXO TPA DO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN, obra a ser executada na cidade 
de Mossoró/RN, no endereço ora assinalado. 

 

 
2.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Estas especificações, em conjunto com os projetos arquitetônicos, projetos complementares e 
planilha orçamentária, integrará o Edital da licitação e, por conseguinte o instrumento contratual 
a ser firmado. 

 
Fazem parte das presentes especificações técnicas, no que for aplicável: 

 
a) As normas brasileiras da ABNT; 
b) As Normas Regulamentadoras (NRs), relativas à segurança e saúde do trabalho; 
c) O Código de Obras, Posturas e Edificações do município de Mossoró; 
d) Regulamentos, especificações, recomendações da Companhia de Serviços Elétricos do Rio 

Grande do Norte – COSERN, da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – 
CAERN, da ANATEL e das Companhias Concessionárias de Telefonia do Rio Grande do 
Norte. 

 
A empresa CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, à disposição da FISCALIZAÇÃO e 
sob sua responsabilidade, um livro de ocorrências, onde serão anotados pelo Engenheiro 
Responsável da parte da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, os elementos que caracterizarem o 
andamento da obra, como pedidos de vistorias, notificações, impugnações, autorizações, etc., em 
duas vias, ficando apenas uma apensa ao livro e outra constituindo relatório mensal a ser enviado 
à Superintendência de Infraestrutura – SIN/UFERSA. 

 
O emprego de mão de obra deve ficar a cargo de profissionais de reconhecida qualificação por 
parte da CONTRATADA, o que deverá ficar comprovado nos acabamentos esmerados dos serviços, 
realizados de acordo com essas especificações. 

 
É de responsabilidade da CONTRATADA a observância às Normas Regulamentadoras (NRs), 
relativas à segurança e saúde do trabalho. 

 
Os materiais a serem empregados nos serviços serão novos, de primeira qualidade e satisfarão as 
condições estabelecidas nos projetos e especificações correspondentes. 

 
A CONTRATADA obrigar-se-á a corrigir quaisquer vícios ou defeitos na execução dos serviços, 
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possíveis demolições e 
reconstruções, bem como a reposição de materiais idênticos aos anteriores danificados ou 
inutilizados, ainda que verificado após a sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO e mesmo até o prazo 
do término do contrato, como também será 
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responsável pelos danos causados à Universidade e a terceiros, decorrentes de sua negligência, 
imperícia e omissão. 

 
A CONTRATADA deverá manter os locais dos serviços em permanente estado de limpeza, higiene 
e conservação, providenciando a retirada e o correto descarte dos materiais resultante de 
demolições e limpezas. 

 
 

3.0 – ETAPAS DA OBRA 
 

3.1 – Serviços preliminares 

 

Placa da obra 
Deverá ser confeccionada uma placa de obra padrão, em chapa de aço galvanizado, em 
conformidade com as orientações emanadas pelo Manual de Uso da Marca do Governo Federal, 
editado pela Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República (SECOM),
 disponível na Internet, no endereço: 
http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do- governo-
federal-arquivos/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras-2019.pdf. (vide figura 1). 

 
Figura 1: Modelo da placa da obra – Governo Federal 

 
 

Informações: 

 
 Utilizar x = 3/8, para horizontal, e x=1/2, para vertical; 
 Dimensões da placa: 3 m x 2 m (LxH); 

http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do-
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 Nome da obra (que consta em contrato), em destaque, a ser inscrito na faixa verde-
escuro; 

 
Na faixa verde-claro deverão constar as seguintes informações: 

 Razão social da contratada; 
 CNPJ/MF; 
 Engenheiro responsável; 
 Número do registro no CREA; 
 Número do processo administrativo do Contrato; 
 Valor global do Contrato; 
 Município: Mossoró; 
 Agente participante: Governo Federal; 
 Inicio da obra: data da Ordem de Serviço; 
 Prazo de execução da obra. 

 

A referida placa deverá ser fixada e mantida na área de intervenção em local destacado e visível, 
durante todo o período de execução da obra. 

 
Regularização da obra 
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a regularização da obra junto ao CREA/RN e 
demais órgãos competentes, pagando as taxas e emolumentos previstos por lei, conforme 
contrato assinado com a CONTRATANTE. 

 
Instalações do canteiro 
A CONTRATADA deverá providenciar todas as instalações provisórias necessárias de seu canteiro 
de obras, em obediência às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, em 
especial à NR-18. 

 
Está previsto em planilha orçamentária a locação de container em aço, com medidas de largura de 
2,50 m e 6,00 m de comprimento, a ser utilizado como ponto de apoio para as equipes da obra. O 
referido container poderá ser utilizado nas funções de sanitário coletivo, almoxarifado e escritório 
da obra. 

 
Mobilização e desmobilização da obra 
A CONTRATADA deverá mobilizar equipamentos, mão-de-obra, ferramentas, materiais e demais 
elementos necessários para a execução dos serviços previstos na obra. 

 
A Desmobilização consistirá na retirada e transporte pela CONTRATADA do local da obra do 
pessoal, veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e demais elementos 
remanescentes ao término dos serviços, não incorporados de forma definitiva à obra. 
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Demolições e retiradas 
Compreende os serviços de demolição de elementos existentes, carga e transporte do entulho. 

 
À medida que forem sendo executados os serviços, a CONTRATADA fará, por sua conta, a remoção 
imediata dos entulhos, terra e outros materiais inservíveis, de maneira que, concluída a obra, as 
áreas não construídas estejam inteiramente limpas, com o terreno aplainado, desobstruído e 
aterradas as escavações que se fizerem necessárias. A obra deverá ser entregue limpa, isenta de 
entulho. 

 

 
3.2 – Movimento de terra  

 

Escavação e apiloamento de valas para fundação 
A locação das cavas e valas deverá obedecer aos elementos geométricos constantes no projeto. 
As cavas e valas serão escavadas segundo locação, dimensões, cotas e indicações das estruturas 
detalhadas no projeto, de forma a atender aos requisitos da obra em cada uma das suas etapas 
construtivas. 

 
O fundo das cavas deverá ser nivelado, regularizado e apiloado. 

 

 
3.3 – Base para os reservatórios 

 
Estrutura  
A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes 
respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT aplicáveis. 

 
Caberá a contratada a integral responsabilidade pela resistência e estabilidade de todos os 
elementos estruturais executados. 

 
Nenhum conjunto de elementos estruturais – vigas de fundação e laje de radier - poderá ser 
concretado sem primordial e minuciosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, da perfeita 
disposição, dimensões, ligações, armaduras, formas e escoramentos. 

 
A execução das armaduras das vigas de fundação e das lajes de radier deverá obedecer 
rigorosamente ao projeto estrutural, no que se refere a posição, bitola, dobramento e 
recobrimento. 
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As formas deverão ser em compensado plastificado, e = 12 mm, como especificado na planilha 
orçamentária. 

 
Quando da colocação das armaduras, as formas deverão ser limpas, isentas de qualquer impureza 
(graxas, lama, etc), capaz de comprometer a boa qualidade do serviço. 

 
O preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo de 2 
(dois) minutos para uma mistura, contados após o lançamento de todos os componentes na cuba 
da betoneira. 

 
O concreto estrutural deverá ter uma resistência característica, aos 28 dias (Fck), não inferior a 
exigida no projeto estrutural. 
A descarga da betoneira deverá ocorrer diretamente sobre o meio de transporte. 

 
O transporte do concreto até o local de lançamento deve ser cuidadosamente estudado para 
evitar a segregação e perda de material. 

 
O lançamento do concreto deverá ser feito dentro dos 30 (trinta) minutos seguintes a confecção 
da mistura, observando-se ainda: 

 
a) Não será admitido o uso de concreto remisturado; 
b) A concretagem deverá obedecer ao plano de lançamento com especial cuidado na 

localização dos trechos de interrupção diária; e 
c) A altura máxima de lançamento será de 2 (dois) metros. 

 
O concreto deverá ser convenientemente vibrado após o lançamento. 

 
Deverão ser observados todos os cuidados recomendados para o período de cura do concreto, em 
especial nos 7 (sete) primeiros dias, após a concretagem. 

 
Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA a execução de ensaios de abatimento do tronco de 
cone e de resistência à compressão do concreto, seguindo as prescrições da ABNT e outros que se 
fizerem necessários. 
 
Contrapiso de Regularização 
 
A base dos tanques de 20.000L receberá um contrapiso de regularização em argamassa de 
cimento e areia no traço 1:4, com uma espessura mínima de 40 mm. 
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3.4 – Tanques/reservatórios e instalações hidrossanitárias 

 
O sistema é formado por uma bateria de 08 (oito) tanques de polietileno de 20.000L, interligados 
por um sistema hidráulico, alimentado com águas pluviais proveniente da cobertura do Setor de 
Transportes. A distribuição é realizada por um sistema de recalque formado por um conjunto de 
motor bombas submersas de 450W de potência e tubulações determinadas em projeto.  
 
 
 

 
Figura 01 – Tanque em polietileno de 20.000L Fortlev ou equivalente técnico. 

 
 

As instalações hidrossanitárias serão executadas de acordo com o projeto específico a ser 
fornecido pela CONTRATANTE, utilizando-se tubos e conexões apropriados. 
 

 
3.5 – Instalações elétricas   

 
Quanto às instalações elétricas, a fiação será com cabos elétricos de cobre flexíveis anti-chama 
com cores para fase, neutro, retorno e terra. Os eletrodutos deverão ser rígidos, soldáveis, cor 
preto.  
 
O quadro geral de distribuição será monofásico, de embutir, confeccionado em chapa de aço 
galvanizado, pintado eletrostaticamente, para abrigar até 8 disjuntores monopolares, incluindo 
barramento monofásico, neutro e terra, aterramento e disjuntores, conforme especificações do 
projecto eléctrico fornecido pela CONTRATANTE.  
 
O recalque das águas de reuso será realizado por meio de um conjunto de bombas submersas de 
450W, com controle de nível por meio de boias elétricas. 
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Figura 02 – Bomba modelo Anauger 700 ou equivalente técnico. 

 
 

3.6 – Diversos   
 

Adesivo  
Deve ser instalado um adesivo para ambientes externos com os dizeres “Não Potável” conforme 
especificações do projeto hidrossanitário.  

 

Administração Local  
A administração local, estipulada conforme Acórdão Nº 2.622/2013 - TCU - Plenário, contempla o 
conjunto de gastos com pessoal de apoio à produção incorridos pelo executor no local. A 
administração local será paga em percentual proporcional à execução financeira da obra. 
 


