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Estudo Técnico Preliminar 67/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23091.013523/2021-77

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo a aquisição de equipamentos para o HOVET e
. Casa de Vegetação PROPPG

As justificativas referentes à necessidade da aquisição dos materiais estão discriminadas em campos
específicos no Documento de Formalização da Demanda - DFD, devidamente elaborado pelas unidades
requisitantes, conforme anexo I.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Hospital Veterinário Klivio Loreno Raulino Tomaz

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Glauber Henrique de Sousa Nunes

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos indispensáveis de que o objeto a ser adquirido/contratado deve dispor para atender às demandas
da UFERSA estão descritos no "Relatório dos materiais" (anexo II), devendo os materiais estarem de acordo
com as especificações requisitadas e as exigências a serem estabelecidas no Termo de Referência.

5. Levantamento de Mercado

Das alternativas possíveis de solução: 

Solução 1 - Realizar licitação própria (pregão eletrônico com a utilização do Sistema de Registro de
Preços); e 

Solução 2 - Buscar por atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão.

 

6. Descrição da solução como um todo

Como solução mais adequada às necessidades da Administração, considerando o interesse público, os objetivos
estratégicos da instituição e as opções de mercado, optou-se pela aquisição de bens/materiais, sem necessidade de

, através da realização de pregão eletrônico com a utilização do Sistema de Registro de Preços, porém,serviço/contrato
sem a divulgação da Intenção de Registro de Preços - IRP, em virtude da necessidade de realização e conclusão célere do
processo.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Em observância ao disposto no Art. 15, § 7º, II, da Lei 8.666/1993, e conforme estudo realizado pelas unidades
requisitantes, as quantidades a serem adquiridas tem como base as informações presentes no Documento de
Formalização da Demanda - DFD, conforme anexo I.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 181.840,00

A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo
e dos documentos que lhe dão suporte, está descrita no DFD (anexo I) e no Relatório das requisições (anexo
III).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Através da análise do objeto do processo, considera-se não haver necessidade para a divisão/parcelamento do
objeto, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e
à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala, e visando propiciar a ampla participação de
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento da totalidade do objeto, ficam
facultados a participar em quantos itens forem de seu interesse. Dessa forma, a licitação será realizada "por
item", sem agrupamentos, conforme condições, quantidades e exigências a serem estabelecidas no Termo de
Referência e no Relatório dos materiais a serem licitados.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes relacionadas aos itens a serem adquiridos.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição está alinhada com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade e
devidamente prevista e registrada no Plano Anual de Contratação (PAC), por meio do Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratações (sistema PGC), conforme anexo IV.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido tem o objetivo de atender às necessidades das unidades
requisitantes com a aquisição dos equipamentos constantes neste ETP, que serão utilizados para fins
didáticos. Com isso, espera-se proporcionar a realização de aulas práticas e pesquisas desenvolvidas pela
UFERSA, através do Hospital Veterinário, que atende diariamente a uma gama diversificada de animais
da cidade de Mossoró e regiões circunvizinhas e da Casa de Vegetação.
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13. Providências a serem Adotadas

Não há providências a serem adotadas e nem necessidade de adequações no ambiente institucional para as
aquisições a serem contempladas por este processo.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Como forma de dar maior celeridade aos serviços administrativos, e por se tratar em sua grande maioria de
equipamentos do grupo 5208 (aparelhos, equip. e utens. med., odont., labor. e hosp.) formados por materiais
do tipo vidro, plástico, alumínio, aço, cerâmica, borracha e ferro, foram utilizados, como referencial para os
itens deste ETP, relatórios dos possíveis impactos ambientais de dois processos já realizados, o 23091.003916

o 23091.007837/2021-48 (PR 27/2021), conforme anexo V./2021-88 (PR 23/2021) e 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara esta contratação.viável 

 

16. Responsáveis

 

ALEXANDRE MIRANDA ROCHA
ADMINISTRADOR

 

 

 

ANDRESSA PAMELLA DE SENA SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Assinado de forma digital por 
ANDRESSA PAMELLA DE SENA 
SILVA:08926161480 
Dados: 2021.11.12 14:52:12 -03'00'
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - Documentos de Formalização de Demanda.pdf (625.94 KB)
Anexo II - Relatório dos materiais a serem licitados.pdf (140.95 KB)
Anexo III - Relatório das Requisições.pdf (93.66 KB)
Anexo IV - Relatório do PGC.pdf (34.3 KB)
Anexo V - Relatório dos Impactos Ambientais.pdf (303.01 KB)
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Documento de Formalização de Demanda

Dados de identificação
Órgão/Entidade: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
(11.01.00.11)

Setor Requisitante: HOSPITAL VETERINÁRIO
(11.01.00.11.22)

Status do
documento:

HOMOLOGADO PELO SETOR DE COMPRAS

Responsável pela
demanda:

KLIVIO LORENO RAULINO TOMAZ Matricula/SIAPE: 1701974

E-mail: klivio@ufersa.edu.br Telefone:

Requisição
(Numero/ano):

2511/2021 Valor Total: R$ 37.164,00

Usuário cadastro: WELIANIA BENEVIDES RAMALHO Data de envio: 15/10/2021

Informações dos Itens
Tipo dos itens: Material

Material: Permanente

CATMAT Denominação Und.
Med.

Qtd.
Requisição*

Qtd.
Histórico*

Valor Und. Total

460061 APARELHO DE ANESTESIA
INALATÓRIA COM
VENTILADOR DIGITAL E
RESPIRADOR CONTROLADO

UNIDADE 1,00 0,00 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00

Descrição: Características Gerais: Ventilador digital Microprocessado, com display de cristal liquido com back light,
Indicador de funções ventilatórias VCV e PCV. Classificado como gerador de fluxo contínuo ciclado a tempo e ou
volume, limitado por volume e ou pressão. Ajustes de Tempo Inspiratório. Frequência, Relação, Pressão Máxima e
Volume Corrente, permitindo ventilação manual e controlada. Manômetro digital de Pressão Inspiratória com escala
de 0 a 80 cm/H2O ( bargraph e display de 2 dígitos). Alarme audiovisual para desconexão. Pressão inspiratória
mínima e máxima. O Ventilador funciona com Oxigênio ou AR Comprimido medicinal. VAPORIZADOR com câmara
Universal de Borbulhamento transparente com capacidade para 100 ml de agente anestésico, com vidro âmbar.
FILTRO VALVULAR completo com traquéias adulto (22mm x 1200mm) de elastômero autoclavável, para montagem
de sistemas respiratórios com absorção de CO2. Canister translúcido de 1000g. Válvulas Unidirecionais Inspiratória
e Expiratória, desmontáveis e com tampa transparente. FLUXÔMETRO e escala de 0,2 a 07 l/min para Oxigênio e
botão de controle de fluxo c/ proteção de 360° contra acionamento acidental. Válvula de Oxigênio direto e alarme
de baixa pressão de oxigênio Montado sobre Carrinho com rodízios e gaveta. Similar ao da BRASMED. CATMAT:
460061.

463429 KIT DOPPLER VETERINÁRIO
ULTRASSÔNICO + CONJUNTO
DE MANGUITOS +
ESFIGMOMANÔMETRO À
PROVA DE CHOQUE

UNIDADE 1,00 0,00 R$ 8.764,00 R$ 8.764,00

Descrição: Características Gerais: Doppler vascular semi-portátil de uso veterinário + conjunto de manguitos +
esfigmomanômetro a prova de choque, com transdutor de alta frequência, com 8,2 Mhz - unidirecional, auto-falante
embutido, saída para fone de ouvido, saída para registradora, com bateria recarregável com indicador de carga .
bivolt. Similar ao Doppler vascular Parks 811-B. CATMAT: 463429.

456628 KIT MONITOR
MULTIPARAMÉTRICO
VETERINÁRIO

UNIDADE 1,00 0,00 R$
13.600,00

R$ 13.600,00
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CATMAT Denominação Und.
Med.

Qtd.
Requisição*

Qtd.
Histórico*

Valor Und. Total

Descrição: Características Gerais: Monitor multiparamétrico veterinário + módulo de capnografia mainstream, tela
de 8 polegadas colorida com touch screen, portátil com 8 curvas simultaneamente, alarmes para todos os
parâmetros, bateria interna. Exclusivo para equipamento veterinário; ECG: Cabo de ECG 5 vias; Três VIAS: RA, LA,
LL, leva forma: I, II, III; Cinco vias: RA, LA, LL, RL, V, lidera o caminho: I, II, Partes III, aVR, aVL, aVF, V, Ganho: "
250, " 500, " 1000, " 2000; Sensibilidade: > 200 uV, impedância de entrada: > 5 (Mohm), largura de banda, Modo
de diagnóstico: 0,05 ~ 130Hz, Modo Tutelar: 0,5 ~ 40Hz, Modo de operação: 1 ~ 20Hz; Índice de rejeição de modo
comum: Modo Diagnóstico: > 90 dB, Modo Tutelar: > 100 dB, Modo de operação:> 100 dB, Eletrodo faixa de
polarização de ± 300mV, Detecção de pulso de marca-passo; Detectar impulsos de estimulação para atender às
seguintes condições: Amplitude: ± 2 mV ~ ± 700mV, Largura: 0.1ms ~ 2ms, Tempo de subida: 10us ~ 100us;
Estimulação supressão de pulso: Fazer análise de estimulação do interruptor ligado, poder inibir o impulso de
estimulação satisfazer as seguintes condições não afeta o cálculo da frequência cardíaca: Amplitude: ± 2 mV ~ ±
700mV, Largura: 0.1ms ~ 2ms, Tempo de subida: 10us ~ 100us, Tempo de recuperação da linha de base para a
desfibrilação após 3 segundos. Alcance do sinal de ± 8 mV (pico a pico). Sinal de calibração de 1mV (pico a pico),
precisão ± 5%, Do segmento ST medidas de teste: Faixa de medição:-2.0mV ~ 2,0 mV, Precisão de medição: -0,8
mV a 0,8 mV, no erro de medição de ± 0.02mV ou ± 10%, o que for maior.
FREQUÊNCIA CARDÍACA : Faixa de
frequência cardíaca 15 a 350 bpm, Precisão: ± 1% ou ± 1 bpm, o que for maior, Resolução: 1 bpm; FREQUÊNCIA
RESPIRATÓRIA: Medição RA-LL método de impedância, Faixa de detecção respiratória impedância de 0,3 ~ 3, Ampla
base de dados de impedância de 200 ~ 4000, Largura de banda de 0,1 ~ 2,5 Hz, Resolução: 1resp/min, Precisão: ±
2 resp/min, Alarme sufocação 10 a 40 segundos; PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA: Método oscilométrico, modo
de funcionamento manual / automático / STAT, modo Automático: Intervalo de medição:
1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480 minutos, modo STAT, o tempo de medição 5 minutos, frequência
Cardíaca de 40 ~ 240 bpm, faixa de pressão estática de 0 a 300 mmHg, precisão de pressão STAT de ± 3mmHg,
precisão da pressão arterial: O erro médio máximo de ± 5mmHg; a maior desvio padrão 8mmHg; SpO2: Faixa de
medição 0 a 100%, resolução 1%, precisão 70 a 100%: ± 2; 0% a 69%, pulsação faixa de medição 20 ~ 300bpm,
resolução 1bpm, precisão ± 3bpm; TEMPERATURA: Sensor de temperatura YSI série série CYF; Número de canais 2
canais; medição: série 50 ° C, resolução 0,1 ° C, precisão ± 0,1 ° C (não inclui erro do sensor); ETCO2
(CAPNOGRAFIA) Resolução: 1mmHg; Precisão: 2mmHg menor que 5%; Frequência respiratória: 3-150 respirações
por minuto; capnografia Mainstream (Similar ao monitor da SDA MED). CATMAT: 456628.

0 VAPORIZADOR CALIBRADO
PARA ISOFLURANO

UNIDADE 1,00 0,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

Descrição: Características Gerais: Vaporizador calibrado para isoflurano; Anestésico: Isoflurano; Escala: 0.2 a
6.0% (vol.); Precisão: 5 a 10%; Capacidade: 240ml; Temperatura de operação: 20 a 24°C; Fluxo de trabalho: 0,5 a
7,0 (L/min); Altura: 20,7cm; Largura: 10,7cm; Profundidade: 17,0cm; Peso: 6,0 kg; Garantia de 1 ano.

*Qtd. Requisição: quantidade do material solicitada na requisição 2511/2021.
*Qtd. Histórico: quantidade do material consumida no Setor Requisitante no período informado do histórico de consumo
(08/10/2020
a 08/10/2021).

Informações Gerenciais
Grau de prioridade da aquisição: Alta

Data estimada para a necessidade
do item:

01/11/2021

Contratação emergencial ou
remanescente (Lei nº 8.666, art.

24, incisos IV e XI):

NÃO

Dispensa nos termos da Lei nº
8.666/93, art. 24, incisos I e II:

NÃO

Renovação de Contrato: NÃO

Necessidade de capacitação de
servidores:

NÃO

Vinculação ou dependência com
outro item:

NÃO

Estudos Preliminares
1. Necessidade da contratação:

Equipamentos necessários para implantação do projeto de castração.

2. Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver:
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

3. Requisitos da contratação:
Os equipamentos devem respeitar o padrão de qualidade exigido no descritivo, estarem que plena
condição de funcionamento e terem a possibilidade de manutenção em Mossoró ou região.

4. Estimativa das quantidades:
A quantidade se faz necessária para a adequação de um dos centros cirúrgico de pequenos animais para a
implantação do projeto de castração.

5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:
Após a análise das diversas alternativas possíveis de solução, verificou-se que a contratação de empresa
especializada para o fornecimento do referido material se faz imperiosa. A aquisição poderá ser realizada
por meio de pregão eletrônico, adesão à ARP, entre outros.

6. Definição dos métodos para estimativas de preço ou dos meios de previsão de preços
referenciais:

7. Descrição da solução como um todo:
É imprescindível que a manutenção dos itens possa ser realizada em Mossoró ou região, de forma a
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garantir uma maior vida útil dos equipamentos

8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para a individualização
do objeto:

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for
divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de
escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade
para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:

Com esta aquisição o HOVET pretende realizar o projeto de castração, que visa a castração de cerca de
até 800 animais de pequeno porte.

10. Providências para adequanção do ambiente do órgão:

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes:

12. Declaração da viabilidade ou nâo da contratação:

Gerenciamento de Riscos

RISCO 1

Fase de
ocorrencia

Planejamento da Contratação

Probabilidade Médio

Impacto Alto

Risco O planejamento não ser realizado de forma correto, vindo a não selecionar fornecedor
confiável.

Dano Itens não serem entregues conforme solicitados.

Ação Preventiva
Descrição: Selecionar fornecedor confiavel

Responsável: setor responsável pela compra

Ação de
Contingência

Descrição: devolução dos itens em tempo hábil

Responsável: Setor que fará uso dos equipamentos



RISCO 2

Fase de
ocorrencia

Seleção do Fornecedor

Probabilidade Baixo

Impacto Alto

Risco Fornecedor selecionado não ser confiável

Dano Itens entregues abaixo do padrão exigido

Ação Preventiva
Descrição: Selecionar fornecedor confiável

Responsável: setor responsável pela compra

Ação de
Contingência

Descrição: devolução dos equipamentos em tempo hábil

Responsável: Setor que fará uso dos equipamentos



RISCO 3

Fase de
ocorrencia

Gestão Contratual

Probabilidade Baixo

Impacto Alto

Risco Fornecedor não cumprir com as exigências contratuais

Dano Equipamentos serem entregues com qualidade inferior a exigida

Ação Preventiva
Descrição: Selecionar fornecedor confiável

Responsável: setor responsável pela compra

Ação de
Contingência

Descrição: Equipamentos serem devolvidos em tempo hábil

Responsável: Setor que fará uso dos equipamentos



Arquivos Anexados
Descrição Arquivo
Nenhum arquivo anexado.





Homologador por: ALEXANDRE MIRANDA ROCHA (alexandremiranda)
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Documento de Formalização de Demanda

Dados de identificação
Órgão/Entidade: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
(11.00)

Setor Requisitante: PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
(11.01.03)

Status do
documento:

HOMOLOGADO PELO SETOR DE COMPRAS

Responsável pela
demanda:

GLAUBER HENRIQUE DE SOUSA
NUNES

Matricula/SIAPE: 1344385

E-mail: glauber@ufersa.edu.br Telefone:

Requisição
(Numero/ano):

2538/2021 Valor Total: R$ 144.676,00

Usuário cadastro: GLAUBER HENRIQUE DE SOUSA
NUNES

Data de envio: 14/10/2021

Informações dos Itens
Tipo dos itens: Material

Material: Permanente

CATMAT Denominação Und.
Med.

Qtd.
Requisição*

Qtd.
Histórico*

Valor Und. Total

105562 CASA DE VEGETAÇÃO/ESTUFA
AGRÍCOLA - LATERAL E
FRONTAL EM TELA
MONOFILAMENTO PRETO 50 %

UNIDADE 1,00 0,00 R$
144.676,00

R$ 144.676,00

Descrição: Características Gerais: Estufa de uso agrícola de 11,00 metros de largura por 32,00 metros de
comprimento, sendo uma área total de 352,00 m 2 . Estrutura presa ao solo, em aço galvanizado conforme normas
ABNT, com fechamento superior em filme agrícola difusor de Luz Anti-uv de 150 micras com 36 meses de garantia,
laterais e frontais em tela monofilamento preta 50%, duas portas de acesso com pelo menos 1,00 m x 2,00 m.
Altura lateral livre: 5,10 metros; altura no topo: 5,85 metros. Com sistema de irrigação por microaspersão
instalado. CATMAT: 105562.

*Qtd. Requisição: quantidade do material solicitada na requisição 2538/2021.
*Qtd. Histórico: quantidade do material consumida no Setor Requisitante no período informado do histórico de consumo
(14/10/2020
a 14/10/2021).

Informações Gerenciais
Grau de prioridade da aquisição: Alta

Data estimada para a necessidade
do item:

30/11/2021

Contratação emergencial ou
remanescente (Lei nº 8.666, art.

24, incisos IV e XI):

NÃO

Dispensa nos termos da Lei nº
8.666/93, art. 24, incisos I e II:

SIM

Renovação de Contrato: NÃO

Necessidade de capacitação de
servidores:

NÃO

Vinculação ou dependência com
outro item:

NÃO

Estudos Preliminares
1. Necessidade da contratação:

A estufa agrícola é indispensável para a produção de mudas de espécies arbóreas nativas do semiárido.
Sem a estufa, não seria possível a execução do projeto e obtenção dos objetivos propostos.

2. Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver:
Nenhum

3. Requisitos da contratação:
Os requesitos estão de acordo com a descrição apresentada do bem a ser adquirido pela instituição.

4. Estimativa das quantidades:
A estrutura a ser adquirida será suficiente para a produção de 30.000 mudas de árboreas conforme o
plano de trabalho do projeto.
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5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:
Foram obtidos três orçamentos para que a compra seja favorável à instituição em termos de valor
financeiro do produto, sem, no entanto, desconsiderar a sua qualidade para a execução do projeto.

6. Definição dos métodos para estimativas de preço ou dos meios de previsão de preços
referenciais:

7. Descrição da solução como um todo:
Para a montagem da estufa será necessário que a UFERSA tenha orçamento que garanta a montagem da
estufa, bem como todo a infraestrutura necessária.

8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para a individualização
do objeto:

Não se aplica.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:

Não se aplica.

10. Providências para adequanção do ambiente do órgão:
Não se aplica.

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes:
Será necessária a contratação de mao-de-obra ou utilizar o serviço de servidores terceirizados para a
instalação do bem.

12. Declaração da viabilidade ou nâo da contratação:

Gerenciamento de Riscos
Nenhum risco informado.

Arquivos Anexados
Descrição Arquivo
Plano de trabalho PlanoTrabalho_ProducaoMudasNativas - assinado.pdf





Homologador por: ARLY DAYANY FERNANDES LOPES DE CARVALHO (arlydayany)







 

 

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº xx/20xx 

 

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA 

a) Unidade Descentralizadora e Responsável 

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Ministério do Meio Ambiente 

Nome da autoridade competente: Mário Fernando de Almeida Ribeiro - Subsecretário de 

Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA/SECEX/MMA) 

Número do CPF: 769.493.117-53 

Nome da Secretaria/Departamento pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 

Departamento de Gestão Ambiental Territorial da Secretaria de Qualidade Ambiental 

(DGAT/SQA/MMA) 

 

b) UG SIAFI 

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:  440001- Ministério do Meio 

Ambiente 

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do 

objeto do TED: 

 

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA 

a) Unidade Descentralizada e Responsável 

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA 

Nome da autoridade competente: Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira 

Número do CPF: 877.331.614-87 

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Pró-reitoria 

de Pesquisa e Pós-graduação – PROPPG/UFERSA 

 

 

b) UG SIAFI 

Número da Gestão - 15252 

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:  153033 - Universidade Federal 

Rural do Semiárido - UFERSA 

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 153033 - 

Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA 

 

3. OBJETO:   

Produção de mudas de espécies nativas para distribuição aos municípios do Estado do RN visando a 
arborização urbana. 

META 1: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS 

 

PRODUTO 1: Aquisição e montagem de estufa agrícola  

Ação: Será adquirída a principal estrutura para o desenvolvimento do presente projeto. Na estufa 
perimitirá que as mudas sejam produzidas de uma maneira adequada pelos executores do projeto. A 
estufa será de 32,0 m de comprimento por 11,0 metros de largura, totalizando uma área coberta de 
352 m2. A estufa será instalada na Fazenda Rafael Fernandes da Universidade Federal Rural do Semi-



 

 

árido (UFERSA), localizada na comunidade rural Alagoinha (5º03'37”S; 37º23'50” We altitude de 72 
m), no município de Mossoró-RN. A montagem da estufa será realizada com mão de obra da UFERSA.  
 

PRODUTO 2: Aquisição instalação de material de irrigação    
Ação: Aquisição de material de irrigação para complementação da estrutura de produção de mudas. 
Essa será mais uma etapa fundamental para que toda a instalação da estrutura de produção de mudas 
esteja disponível. O sistema de irrigação contemplará os seguintes componentes: Nebulizador, 
Adesivo plástico (tubo com 75g), Fita veda rosca (rolo 25m), Tubo PVC soldável (50mm x 6m), Tubo 
PVC soldável (20mm x 6m), Curva PVC soldável (50mm), Cruzeta PVC soldável 50mm, Tê PVC soldável 
50mm, Tê PVC soldável 20mm, Registro PVC roscável 50mm, Registro PVC soldável 20mm, Adaptador 
PVC SR 50mm x 1 1/2", Adaptador PVC SR 20mm, Bolsa redução PVC soldável 50 x 20mm, Luva PVC 
roscável 1/2", Cap PVC soldável 20 mm e Bomba d'água centrífuga (7.5CV). A fazenda Rafael Fernandes 
possui dois poços artesianos profundos e toda a estrutura para a captação de água e sistema de 
recalque (canalização e meios mecânicos) que permitem o transporte da água entre reservatórios.  
 

META 2: PRODUÇÃO DE MUDAS     

 
PRODUTO 1: Aquisição de insumos 
Ação: Para a produção das mudas será necessário a aquisição de: Sombrite com 3m largura (50%), 

Madeira (Construção de mesas/rustificação), Saco Plásticos polietileno (34,5 x 23,5 cm) (2 mil unid), 

Baldes (10L), Bandejas plásticas 3L, Bandejas poliestireno (200 células), Substrato (Saco 25 kg), Placas 

JP, Regador, Copo descartável (Pacote 100 Unid), Esterco bovino (Saco 40 kg), Areia (1 m3), 

Superfosfato simples (Saco 50 kg), Ureia (Saco 50 kg), Cloreto de potássio (Saco 50 kg), MAP (Saco 25 

kg), Sulfato de amônio (Saco 20 kg), Formicida Nitrosin (1L), Connect (1L), Decis (1L), Manzete (1kg), 

Abamex (1L) e Balança eletrônica. A aquisição de balança eletrônica de precisão proporcionará 

medições com a menor margem de desvio possível, conforme a precisão do aparelho adquirido, para 

as seguintes aplicações:  dosagem dos componentes do substrato e dosagem de adubos e defensivos.  

PRODUTO 2: Plantio e manutenção das mudas  
Ação: Uma vez instalada toda a estrutura de estufa, telado de rustificação e sistema de irrigação, 
juntamente com os materiais de consumo necessários, estaremos produzindo durante todo o período 
do projeto as mudas árboreas nativas para serem distribuidas às prefeituras.  
 
 
Capacidade de Produção de Mudas 
1) Produção de 25.050 mudas de espécies nativas em canteiros lineares para uso na arborização urbana 
(mudas de espécies arbóreas devem ficar no viveiro até atingirem 1,6 m de altura. Para isso será 
utilizado um vaso de 34,5 x 23,5 cm, altura de 27,0 cm e diâmetro de 15,0 cm. Um metro quadrado 
comporta 45 vasos com essa dimensão.   
2) Considerando o percentual de 20% para perdas, o total de mudas a ser produzido será: 25.050 x 0,20 
= 5.010 mudas , 25.050 + 5.010 = 30.060 mudas  
3) Considerando que os canteiros terão uma área de 28 m2 (1,0 m de largura e 28 m de comprimento) 
e que um metro quadrado comporta 45 vasos, o total de mudas por um canteiro será: 28 x 45 = 1.260 
mudas  
4) Considerando que serão produzidas 30.000 mudas e que cada canteiro produz 1.260 mudas, o 
número de canteiros na estufa será: 30.060 / 1.260 = 23,86 canteiros (arredondando para 24 canteiros 
de 1,0 x 28 m).   
5) Considerando que a estufa terá apenas as dimensões de 11,0 x 32,0 m, totalizando 352 m2 de área e 
que as mudas estarão prontas para distribuição aos seis meses. Considerando que o número de 
canteiros da estufa será de 6,0 e que a largura dos passeios será 0,8 m, a estufa ficará da seguinte 
maneira (Vide Figura 1).  



 

 

 

Observação: Cada canteiro será dividido em dois menores de 14 m para facilitar os tratos culturais.  

Escala de Produção: Em cada mês, serão produzidas 1260 mudas. Essas mudas serão produzidas em 

cada canteiro de 28 m2. Considerando que as mudas estarão prontas para a distribuição aos 6,0 meses, 

a partir do sexto mês estarão disponíveis as primeiras 1260 mudas. Considerando que são necessários 

24 canteiros para a produção das 30.060 mudas, serão necessários 36 meses para a conclusão do 

projeto, sendo três meses para a total instalação da estrutura de estufa e mais 33 meses para a 

produção do total de mudas planejadas (Vide Cronograma).   

Cronograma:  

Atividade     2021           2021-2022 2022 2023 2024 

 Set-Nov      Dez-Fev Mar-Dez Jan-Dez Jan-Jun 

Instalação da infraestrutura 
de estufa 

(3)*       

Produção de mudas   (3) 12 (12) (6) 

*Valores entre parênteses corresponde aos meses  
 
Meta de Produção: Sem considera a porcentagem de mortes das mudas produzidas, a meta original é 
produzir 25.050 mudas, sendo distribuídas 150 mudas por municipio ao longo do projeto. Assim sendo, 
espera-se produzir a quantidade mínima 1.050 mudas ao mês. A produção de mudas seguirá padrões 
tradicionais que envolvem preparo de sementes, seleção de sementes, semeio em sacos plásticos e, 
ou, tubetes (de acordo com a espécie vegetal). Toda a estrutura será utilizada exclusivamente para a 
execuçao do presente projeto. Já existe infraestrutura na fazenda que auxiliará na produção de mudas. 
Pelo cálculo da capacidade de produção de mudas, constata-se que a estrutura disponível (uma estufa 
de 32x11m) é suficiente para de atingir um quantitativo de produção de mudas superior a meta inicial 
de 25.050 mudas para arborização das cidades do Rio Grande do Norte.    
 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:  

Diante das mudanças climáticas e o aquecimento global, as áreas do planeta que contemplam as 

regiões áridas e semiáridas do planeta merecem atenção pelo fato de serem mais propensas à desertificação. 

O Estado do Rio Grande do Norte, situado na Região Nordeste, é composto por 167 municípios e sua área total 

é de 52 811,126 km². Aproximadamente 92% do seu território está no semiárido brasileiro. A vegetação 



 

 

predominate no estado potiguar é a Caatinga.  Trata-se de um bioma genuinamente brasileiro e possui diversas 

particularidades, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e animais. Esse bioma é afetado 

por secas extremas e períodos de estiagem, característicos do clima semiárido.  

Nesse contexto, um dos grandes desafios é a execução de ações voltadas para preservação dos 

recursos genéticos, o bem estar social e o aumento da qualidade de vida no semiárido. Uma das maneiras é o 

desenvolvimento de projetos que permitam a preservação e uso dos recursos geneticos vegetais em prol da 

sociedade. Esse aspecto é fundamental, uma vez que a Caatinga é um dos biomas mais degradados do país. 

Atualmente, estima-se que apenas 56% da Caatinga original ainda está presente.  

Existem várias alternativas para o uso de recursos genéticos vegetais do semiárido. Dentre estas, a 

arborização das cidades é uma importante medida para melhorar a qualidade de vida nas áreas urbanas. 

Cidades mais arbororizadas proporcionam maior conforto térmico, melhoram a qualidade do ar, reduzem os 

ruídos, melhoram a qualidade da água dos reservatórios, estabilidade microclimática, conservam a fauna e flora 

dentre outros benéficios. Com efeito, a execução de um projeto que permita a arborização das cidades, em 

especial, aquelas do Estado do Rio Grande do Norte, se faz necessário.  

Em razão disso, o presente projeto objetiva a produção de mudas nativas para distribuição a municípios 

do Estado do Rio Grande do Norte. Para alcançar as metas estabelecidas, será criada na Fazenda Rafael 

Fernandes da Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA) uma estrutura de viveiro que contemple as 

exigências mínimas a produção e manutenção de mudas. O projeto terá a parceria da Frente Parlamentar do 

Semiárido e prefeituras municipais. Espera-se que o projeto permita a preservação de espécies nativas da 

Caatinga e maior conforto térmico nas cidades potiguares. 

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO  

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da  

administração pública federal?  

(      )Sim 

(  x  )Não    

 

 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:  

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser: 

 (  x  ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. 

 (      ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração 

pública. 

 (      ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos  

congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais 

ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

Observação: 

1) Podem ser marcadas uma, duas ou três possibilidades. 

2) Não é possível selecionar forma de execução que não esteja prevista no Cadastro de Ações da ação orçamentária específica, 

disponível no SIOP. 

 

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°) 

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à 

consecução do objeto do TED? 

(      )Sim 

(  x  )Não    

 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

METAS DESCRIÇÃO Unidade 

de Medida 

Quantidade Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Início 

 

Fim 



 

 

META 1  AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

ESTRUTURA PARA A PRODUÇÃO 

DE MUDAS  

Estrutura 1 - 51.557,00 

(distribuíd

os abaixo) 

  09/2021 11/2021 

PRODUTO 1 Aquisição e montagem de estufa 

agrícola  

-Estufa agrícola de 11x32m, 352m2 

pé direito 5,10m). 

Un 1 45.000,00 45.000,00 09/2021 11/2021 

PRODUTO 2 Aquisição de material de irrigação  

                                    

-Nebulizador 

-Adesivo plástico (tubo com 75g) 

-Fita veda rosca (rolo 25m) 

-Tubo PVC soldável (50mm x 6m) 

-Tubo PVC soldável (20mm x 6m) 

-Curva PVC soldável (50mm) 

-Cruzeta PVC soldável 50mm 

-Tê PVC soldável 50mm 

-Tê PVC soldável 20mm 

-Registro PVC roscável 50mm 

-Registro PVC soldável 20mm 

-Adaptador PVC SR 50mm x 1 1/2" 

-Adaptador PVC SR 20mm 

-Bolsa redução PVC 50 x 20mm 

-Luva PVC roscável 1/2" 

-Cap PVC soldável 20 mm 

-Bomba d'água centrífuga (7.5CV) 

                                            

TOTAL  

  

 

Unid 

Tubo 

Rolo 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

 

 
 

 

 

120 

6 

6 

8 

36 

10 

8 

2 

120 

2 

20 

4 

120 

20 

120 

20 

1 

 
 

 

 

  10,50 

6,80 

5,80 

18,90 

9,45 

6,00 

15,00 

5,00 

0,80 

30,00 

12,50 

15,00 

0,75 

5,50 

1,20 

3,00 

3.670,00 

 

 
 

 

 

  1.260,00 

40,80 

34,80 

151,20 

340,20 

60,00 

120,00 

10,00 

96,00 

60,00 

250,00 

60,00 

90,00 

110,00 

144,00 

60,00 

3.670,00 

 

6.557,00 

 

 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

  09/2021 

    

 

  

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

 

 

 META 2 PRODUÇÃO DE MUDAS Mudas 25.050 - 48.481,00 

(distribuíd

os abaixo) 

12/2021  06/2024  

PRODUTO 1 Aquisição de insumos e 

equipamento para dosagens 

                                                                   

-Sombrite com 3m largura, 50%  

-Madeira (Mesas/rustificação)  

-Saco Plásticos (2 mil.) 

-Baldes (10L) 

-Bandejas plásticas 3L  

-Bandeja plástico (200 células) 

-Substrato (Saco 25 kg)  

-Placas JP 

-Regador  

-Copo descartável (Pacote 100 

Unid) 

-Esterco bovino (Saco 40 kg)  

-Areia (1 m3)  

-Superfosfato simples (Saco 50 kg) 

-Ureia (Saco 50 kg) 

-Cloreto de potássio (Saco 50 kg) 

-MAP (Saco 25 kg) 

-Sulfato de amônio (Saco 20 kg)  

-Formicida Nitrosin (1L) 

-Connect (1L) 

-Decis (1L) 

-Manzete (1kg) 

-Abamex (1L) 

-Nitrosin (1L) 

-Adubo foliar (1L) 

-Marcador Manual para Bandeja 
-Tesoura de poda 

-Pazinha metálica para jardinagem 

 

 

 

m 

Unid  

Unid 

Unid  

Unid  

Unid  

Unid 

Unid  

Unid  

Unid  

Unid  

m3 

Unid  

Unid  

Unid  

Unid  

Unid  

Unid  

Unid  

Unid  

Unid  

Unid  

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

 

 

 

500 

80 

40 

60 

60 

100 

155 

100 

6 

20 

40 

15 

12 

10 

10 

10 

10 

12 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

1 

3 

5 

3 

 

 

 

12,00 

26,25 

120,00 

11,00 

10,00 

50,00 

66,00 

1,20 

30,00 

8,00 

30,25 

140,00 

170,00 

198,00 

190,00 

158,00 

96,00 

35,00 

72,00 

63,00 

32,50 

35,00 

43,00 

65,00 

  569,00 

40,00 

15,00 

50,00 

 

 

 

6.000,00 

2.100,00 

4.800,00 

660,00 

600,00 

5.000,00 

10.230,00 

120,00 

180,00 

160,00 

1.210,00 

2.100,00 

2.040,00 

1.980,00 

1.900,00 

1.580,00 

960,00 

420,00 

288,00 

252,00 

130,00 

140,00 

172,00 

325,00 

569,00 

120,00 

75,00 

150,00 

 

 

 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

 

 

 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021  



 

 

-Pá em aço com Cabo  
-Enxada em Aço  
-Roupa EPI para pulverização 
-Carro de mão 50L 
-Luvas Couro (Par) 
- Canivetes para enxertia 
-Fitas para enxertia (rolos 120m) 
-Grampo Enxerto (Pc. 50un)                         
-Balança eletrônica 
 

TOTAL 

Unid 

Unid 

Unid 

 Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

3 

2 

2 

 10 

 5 

25 

5 

 1 
 

50,00 

200,00 

320,00 

35,00 

90,00 

20,00 

80,00 

 1.330,00 
 

150,00 

400,00 

640,00 

350,00 

450,00 

500,00 

400,00 

  1.330,00 

   

 

48.481,00 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

09/2021 

 09/2021 

 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

11/2021 

 

PRODUTO 2 Plantio e manutenção das mudas 

(serviços de plantio e manutenção 

das mudas no viveiro) (*) 

- - 0,00 0,00 12/2021 06/2024  

(*) os serviços de plantio e manutenção das mudas no viveiro serão realizados pela Universidade 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

MÊS/ANO  VALOR  

 Setembro/2021 R$ 100.038,00 

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD 

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA  CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO 

 339030 – Material de consumo Não R$ 50.038,00 

  

449052 – Equipamentos e material 

permanente 

Não R$ 50.000,00 

12. PROPOSIÇÃO   

Mossoró/RN,  09 de Agosto de 2021. 

  

 

Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira – Reitora da UFERSA (Unidade Descentralizada) 

13. APROVAÇÃO  

Brasília/DF,         de               de 2021. 

 

 

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora  
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RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

Licitação: 23091.013523/2021-77
Gestora: 1100 - UFERSA
Assunto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOVET E CASA DE VEGETAÇÃO PROPPG.
Tipo: MATERIAIS
Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS









LISTA DOS
MATERIAIS
 

Item   Especificação do Material Unid. Quant.
Requis.

 
NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO
 

1   5208000001708 APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA COM VENTILADOR
DIGITAL E RESPIRADOR CONTROLADO UNIDADE 1

 

Características Gerais: Ventilador digital Microprocessado, com display de cristal liquido com back light,
Indicador de funções ventilatórias VCV e PCV. Classificado como gerador de fluxo contínuo ciclado a
tempo e ou volume, limitado por volume e ou pressão. Ajustes de Tempo Inspiratório. Frequência,
Relação, Pressão Máxima e Volume Corrente, permitindo ventilação manual e controlada. Manômetro
digital de Pressão Inspiratória com escala de 0 a 80 cm/H2O ( bargraph e display de 2 dígitos). Alarme
audiovisual para desconexão. Pressão inspiratória mínima e máxima. O Ventilador funciona com Oxigênio
ou AR Comprimido medicinal. VAPORIZADOR com câmara Universal de Borbulhamento transparente com
capacidade para 100 ml de agente anestésico, com vidro âmbar. FILTRO VALVULAR completo com
traquéias adulto (22mm x 1200mm) de elastômero autoclavável, para montagem de sistemas
respiratórios com absorção de CO2. Canister translúcido de 1000g. Válvulas Unidirecionais Inspiratória e
Expiratória, desmontáveis e com tampa transparente. FLUXÔMETRO e escala de 0,2 a 07 l/min para
Oxigênio e botão de controle de fluxo c/ proteção de 360° contra acionamento acidental. Válvula de
Oxigênio direto e alarme de baixa pressão de oxigênio Montado sobre Carrinho com rodízios e gaveta.
Similar ao da BRASMED. CATMAT: 460061.

  Quant. Int.
  153033 - UFERSA 1

 

2   5208000001710 CASA DE VEGETAÇÃO/ESTUFA AGRÍCOLA - LATERAL E
FRONTAL EM TELA MONOFILAMENTO PRETO 50 % UNIDADE 1

 

Características Gerais: Estufa de uso agrícola de 11,00 metros de largura por 32,00 metros de
comprimento, sendo uma área total de 352,00 m 2 . Estrutura presa ao solo, em aço galvanizado
conforme normas ABNT, com fechamento superior em filme agrícola difusor de Luz Anti-uv de 150 micras
com 36 meses de garantia, laterais e frontais em tela monofilamento preta 50%, duas portas de acesso
com pelo menos 1,00 m x 2,00 m. Altura lateral livre: 5,10 metros; altura no topo: 5,85 metros. Com
sistema de irrigação por microaspersão instalado. CATMAT: 105562.

  Quant. Int.
  153033 - UFERSA 1

 

3   5208000001706
KIT DOPPLER VETERINÁRIO ULTRASSÔNICO + CONJUNTO
DE MANGUITOS + ESFIGMOMANÔMETRO À PROVA DE
CHOQUE

UNIDADE 1

 

Características Gerais: Doppler vascular semi-portátil de uso veterinário + conjunto de manguitos +
esfigmomanômetro a prova de choque, com transdutor de alta frequência, com 8,2 Mhz - unidirecional,
auto-falante embutido, saída para fone de ouvido, saída para registradora, com bateria recarregável com
indicador de carga . bivolt. Similar ao Doppler vascular Parks 811-B. CATMAT: 463429.

  Quant. Int.
  153033 - UFERSA 1

 
4   5208000001707 KIT MONITOR MULTIPARAMÉTRICO VETERINÁRIO UNIDADE 1

  Características Gerais: Monitor multiparamétrico veterinário + módulo de capnografia mainstream, tela
de 8 polegadas colorida com touch screen, portátil com 8 curvas simultaneamente, alarmes para todos
os parâmetros, bateria interna. Exclusivo para equipamento veterinário; ECG: Cabo de ECG 5 vias; Três
VIAS: RA, LA, LL, leva forma: I, II, III; Cinco vias: RA, LA, LL, RL, V, lidera o caminho: I, II, Partes III,
aVR, aVL, aVF, V, Ganho: " 250, " 500, " 1000, " 2000; Sensibilidade: > 200 uV, impedância de entrada:
> 5 (Mohm), largura de banda, Modo de diagnóstico: 0,05 ~ 130Hz, Modo Tutelar: 0,5 ~ 40Hz, Modo de
operação: 1 ~ 20Hz; Índice de rejeição de modo comum: Modo Diagnóstico: > 90 dB, Modo Tutelar: >
100 dB, Modo de operação:> 100 dB, Eletrodo faixa de polarização de ± 300mV, Detecção de pulso de
marca-passo; Detectar impulsos de estimulação para atender às seguintes condições: Amplitude: ± 2
mV ~ ± 700mV, Largura: 0.1ms ~ 2ms, Tempo de subida: 10us ~ 100us; Estimulação supressão de
pulso: Fazer análise de estimulação do interruptor ligado, poder inibir o impulso de estimulação
satisfazer as seguintes condições não afeta o cálculo da frequência cardíaca: Amplitude: ± 2 mV ~ ±
700mV, Largura: 0.1ms ~ 2ms, Tempo de subida: 10us ~ 100us, Tempo de recuperação da linha de base
para a desfibrilação após 3 segundos. Alcance do sinal de ± 8 mV (pico a pico). Sinal de calibração de
1mV (pico a pico), precisão ± 5%, Do segmento ST medidas de teste: Faixa de medição:-2.0mV ~ 2,0
mV, Precisão de medição: -0,8 mV a 0,8 mV, no erro de medição de ± 0.02mV ou ± 10%, o que for
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maior.
FREQUÊNCIA CARDÍACA : Faixa de frequência cardíaca 15 a 350 bpm, Precisão: ± 1% ou ± 1 bpm, o
que for maior, Resolução: 1 bpm; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: Medição RA-LL método de impedância,
Faixa de detecção respiratória impedância de 0,3 ~ 3, Ampla base de dados de impedância de 200 ~
4000, Largura de banda de 0,1 ~ 2,5 Hz, Resolução: 1resp/min, Precisão: ± 2 resp/min, Alarme
sufocação 10 a 40 segundos; PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA: Método oscilométrico, modo de
funcionamento manual / automático / STAT, modo Automático: Intervalo de medição:
1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480 minutos, modo STAT, o tempo de medição 5 minutos,
frequência Cardíaca de 40 ~ 240 bpm, faixa de pressão estática de 0 a 300 mmHg, precisão de pressão
STAT de ± 3mmHg, precisão da pressão arterial: O erro médio máximo de ± 5mmHg; a maior desvio
padrão 8mmHg; SpO2: Faixa de medição 0 a 100%, resolução 1%, precisão 70 a 100%: ± 2; 0% a
69%, pulsação faixa de medição 20 ~ 300bpm, resolução 1bpm, precisão ± 3bpm; TEMPERATURA:
Sensor de temperatura YSI série série CYF; Número de canais 2 canais; medição: série 50 ° C, resolução
0,1 ° C, precisão ± 0,1 ° C (não inclui erro do sensor); ETCO2 (CAPNOGRAFIA) Resolução: 1mmHg;
Precisão: 2mmHg menor que 5%; Frequência respiratória: 3-150 respirações por minuto; capnografia
Mainstream (Similar ao monitor da SDA MED). CATMAT: 456628.

  Quant. Int.
  153033 - UFERSA 1

 
5   5208000001709 VAPORIZADOR CALIBRADO PARA ISOFLURANO UNIDADE 1

 

Características Gerais: Vaporizador calibrado para isoflurano; Anestésico: Isoflurano; Escala: 0.2 a 6.0%
(vol.); Precisão: 5 a 10%; Capacidade: 240ml; Temperatura de operação: 20 a 24°C; Fluxo de trabalho:
0,5 a 7,0 (L/min); Altura: 20,7cm; Largura: 10,7cm; Profundidade: 17,0cm; Peso: 6,0 kg; Garantia de 1
ano.

  Quant. Int.
  153033 - UFERSA 1
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RELATÓRIO DAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO

Licitação: 23091.013523/2021-77
Gestora: 1100 - UFERSA
Assunto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOVET E CASA DE VEGETAÇÃO PROPPG.
Tipo: MATERIAIS
Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS





LISTA DAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO
 

Código e Nome da Unidade Nº/Ano Requis. Valor Orig. 
Requisição

Valor no 
Processo

 
 1101001122 - HOSPITAL VETERINÁRIO  2511/2021 R$ 37.164,00 R$ 37.164,00

  Item(ns): 1
,   3
,   4
,   5
.
 

 110138 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  2538/2021 R$ 144.676,00 R$ 144.676,00
  Item(ns): 2
.

 
Total R$ 181.840,00 R$ 181.840,00
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PLANEJAMNETO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES
Órgão: 026264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

UASG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Relatório de Itens do Plano Anual 2021

Arquivo gerado em: 12/11/2021 14:14:00
Filtros utilizados: Grupo: 5208 - APARELHOS, EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LABOR. E HOSPITALAR

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Quantidade

estimada

Despesa informada
é somente para vincular aos 

aspectos/necessidades
orçamentárias

Valor
unitário estimado

(R$)

Valor
total estimado

(R$)

Valor
orçamentário estimado para o

exercício (R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grupo de 
Despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação do

item

6376 Materiais e
Serviços PERMANENTE 460061 APARELHO ANESTESIA 1 Não 7.942,99 7.942,99 7.942,99 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possui Alta 01/01/2021 Cadastrado

(UC)
6377 Materiais e

Serviços PERMANENTE 105562 ESTUFA AGRICOLA - SISTEMA
CONTRO 1 Não 51.494,42 51.494,42 51.494,42 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possui Alta 01/01/2021 Cadastrado

(UC)
6378 Materiais e

Serviços PERMANENTE 463429 APARELHO ULTRASSONOGRAFIA 1 Não 8.790,42 8.790,42 8.790,42 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possui Alta 01/01/2021 Cadastrado
(UC)

6379 Materiais e
Serviços PERMANENTE 456628 MONITOR MULTIPARÂMETRO 1 Não 13.915,00 13.915,00 13.915,00 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possui Alta 01/01/2021 Cadastrado

(UC)
6380 Materiais e

Serviços PERMANENTE 263873 VAPORIZADOR 1 Não 7.904,97 7.904,97 7.904,97 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possui Alta 01/01/2021 Cadastrado
(UC)

Total: 5 item(s)
Valor total dos itens: R$ 90.047,80

FL. 1 / 1
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POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 O presente processo licitatório destina-se à aquisição de aparelhos, equipamentos e 

utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para a UFERSA. As aquisições 

previstas nessa licitação são formadas por materiais como: vidro, plástico, alumínio e aço. 

 O principal impacto ambiental está relacionado ao mau gerenciamento desses materiais 

quando forem descartados no futuro. O gerenciamento ambientalmente inadequado desses 

resíduos tem repercussão na qualidade do solo, água e ar, além de sua exposição representar 

risco à saúde das pessoas, tendo em vista que alguns desses instrumentos entram em contato 

com líquidos corpóreos com potencial carga microbiana.  

 Como forma de mitigar esses impactos é fundamental o correto acondicionamento e 

destinação desses resíduos. É obrigatório a segregação dos resíduos na fonte e no momento 

da geração, de acordo com suas características. Em relação aos efluentes líquidos gerados 

na utilização de alguns desses equipamentos, para serem lançados na rede pública de esgoto, 

devem atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, de recursos hídricos e de 

saneamento.  

Os materiais perfurocortantes devem ser apresentados para a coleta acondicionados 

em coletores estanques rígidos, resistentes à ruptura, à punctura, ao corte ou à escarificação. 

Os resíduos perfurocortantes com contaminação biológica, assim como aqueles resíduos com 

possível presença de agentes biológicos que, por sua característica de maior virulência ou 

concentração, podem apresentar risco de infecção (a exemplo das amostras de laboratório 

contendo sangue), devem ser tratados em equipamentos que promovam a redução da carga 

microbiana, sendo encaminhados para aterro sanitário ambientalmente licenciado. Diante o 

exposto, mostra-se essencial que a instituição esteja munida de coletores com as 

características supracitadas e que contrate empresa capaz de dar a destinação 

ambientalmente correta desses resíduos.  

 Os resíduos contendo substâncias químicas que apresentam possibilidade de 

apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características 

de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, com características de 

periculosidade devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos (Classe I), quando 

estiverem em estado sólido e não estejam tratados. Esses resíduos no estado líquido não 

devem ser encaminhados para a disposição final em aterros. Portanto, espera-se que a 

instituição contrate empresa capaz de dar a destinação ambientalmente correta desses 

resíduos. 

 Aliada à compra dos materiais objetos dessa licitação deve estar a garantia do 

suprimento pela UFERSA de equipamentos de proteção individual que garantam a segurança 

de docentes e discentes no manuseio dos instrumentos laboratoriais. Todos esses resíduos 

aqui mencionados (a exemplo dos contaminados biologicamente, perfurocortantes e 

químicos) não devem ser encaminhados e disponibilizados à associação de catadores com 
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a qual a UFERSA possua termo de parceria assinado. São reservados à associação apenas 

aqueles resíduos recicláveis que não representem risco à saúde desses trabalhadores.    
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POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 O presente processo licitatório destina-se à aquisição de equipamentos de física e 

mecânica para o Centro de Ciências Exatas e Centro de engenharias. As aquisições previstas 

nessa licitação são formadas por um analisador de vibrações portátil (equipamento eletrônico) 

e um sistema de ensino em física termodinâmica capaz de realizar 34 experimentos. Esse 

sistema de ensino possui componentes formados pelos seguintes materiais: vidro, cerâmica, 

alumínio, borracha, ferro, bronze etc. 

 O principal impacto ambiental está relacionado ao mau gerenciamento desses 

equipamentos quando forem descartados no futuro. O gerenciamento ambientalmente 

inadequado desses resíduos tem repercussão na qualidade do solo, água e ar, além de sua 

exposição representar risco à saúde das pessoas, tendo em vista que podem apresentar em 

sua composição metais pesados, a exemplo dos equipamentos eletrônicos.  

 Como forma de mitigar esses impactos é fundamental o correto acondicionamento e 

destinação dos resíduos eletrônicos. Quando encerrada a vida útil desses aparelhos, é 

possível a devolução dos equipamentos já inservíveis ao fabricante. Muitas marcas possuem 

pontos de recebimento, onde serão encaminhados para o sistema de logística reversa. A 

instituição deve considerar essa possibilidade. 

 Outra solução para a destinação desses resíduos é a reciclagem. Os aparelhos 

eletrônicos são também formados por materiais nobres como prata, cobre e ouro. Porém, 

como já dito, possuem na sua composição metais pesados também. Portanto, o desmonte 

desses equipamentos deve ser feito com técnica, por profissionais capacitados e seguindo 

normas específicas para que esse trabalho seja feito com segurança. Dessa forma, caso esse 

tipo de material seja disponibilizado para a associação de catadores com a qual a UFERSA 

tem parceria, é fundamental que a instituição se certifique de que esses trabalhadores são 

devidamente treinados para o seguro processo de reciclagem desses materiais. 

 As pilhas e baterias devem ser recolhidas em pontos de coleta específicos na instituição 

e acondicionadas em material resistente e não condutores de eletricidade. Não é 

recomendado a utilização de tambores ou contêineres metálicos. O armazenamento consiste 

na guarda temporária dos resíduos até que se alcance o volume mínimo viável para a 

destinação final. O local de armazenamento deve ser coberto, ventilado e protegido do sol e 

da chuva.  A instituição deve contratar empresa capaz de fazer a destinação ambientalmente 

correta desses materiais. 
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