Codigo Banco

00011621 SINAPI
00006111 SINAPI
00012873 SINAPI
00004750 SINAPI
00040818 SINAPI
00037370 SINAPI
00001379 SINAPI
00007194 SINAPI
00002696 SINAPI
00037372 SINAPI
00000370 SINAPI
00040811 SINAPI
00037666 SINAPI
00043491 SINAPI
00037371 SINAPI
10690 SEINFRA
00043489 SINAPI

00000626 SINAPI

00010778 SINAPI

00004302 SINAPI
00007334 SINAPI
10705 SEINFRA
00043467 SINAPI
00000246 SINAPI
00043465 SINAPI

00004813 SINAPI

00037411 SINAPI

00001106 SINAPI

Obra
SERVIGOS DE RECUPERAGAO E MANUTENGAO DOS SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZAGAO NO CAMPUS DA UFERSA EM CARAUBAS/RN

Descrigdao

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM,
TIPO lll, CLASSE B (NBR 9952)
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)

PEDREIRO (HORISTA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM

AMIANTO)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

Bancos

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande
do Norte

SBC - 09/2024 - Rio Grande do
Norte

ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Tipo

Material

Mao de Obra
Mao de Obra
Mao de Obra
Méo de Obra
Outros
Material
Material

Méo de Obra

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material

TRANSPORTE)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS

CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Mao de Obra
Méo de Obra
Equipamento
Servigos

Equipamento
Equipamento

Material

Equipamento

Material
Material
Equipamento
Equipamento
Mao de Obra
Equipamento

Material

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material

=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

Material

B.D.I.
25,0%

Und

m?

MES

KG

m?

m?

MES

KG

MES

UN

m?

m2

KG

UFERSA

CNPJ: 24.529.265/0001-40

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Quantidade
Operativa
1.736,5920000

3.895,0693170
1.617,2723424
1.150,7462621
3,0547800
7.687,6372601
24.764,1888114
407,1000000
612,2158600
7.687,6372601
81,4799610
0,3038130
280,9110818
3.802,2191260
7.687,6372601
23,4296520
2.702,0349120

174,9221760

3,0000000

756,0000000
190,7073000
14,8000000
3.802,2191260
152,0843000
2.702,0349120

5,1200000

106,0202790

3.420,7667667

Valor Unitario
Improdutiva Operativa
74,35

17,37
23,56
23,56
8.285,47
3,00
0,85
44,43
22,67
1,67
125,00
25.724,13
24,05
1,66
0,72
220,82
1,55

23,60

1.300,77

4,96
19,11
215,88
0,76
18,96
1,02

500,00

20,25

0,60

Total
Improdutiva Operativa
129.115,62

67.657,35
38.102,94
27.111,58
25.310,29
23.062,91
21.049,56
18.087,45
13.878,93
12.838,35
10.185,00
7.815,33
6.755,91
6.311,68
5.535,10
5.173,74
4.188,15

4.128,16

3.902,31

3.749,76
3.644,42
3.195,02
2.889,69
2.883,52
2.756,08

2.560,00

2.146,91

2.052,46

Improdutiva Geral
129.115,62

67.657,35
38.102,94
27.111,58
25.310,29
23.062,91
21.049,56
18.087,45
13.878,93
12.838,35
10.185,00
7.815,33
6.755,91
6.311,68
5.535,10
5.173,74
4.188,15

4.128,16

3.902,31

3.749,76
3.644,42
3.195,02
2.889,69
2.883,52
2.756,08

2.560,00

2.146,91

2.052,46

Peso

27,67%
14,50%
8,17%
5,81%
5,42%
4,94%
4,51%
3,88%
2,97%
2,75%
2,18%
1,67%
1,45%
1,35%
1,19%
1,11%
0,90%

0,88%

0,84%

0,80%
0,78%
0,68%
0,62%
0,62%
0,59%

0,55%

0,46%

0,44%

Valor
Acumulado

129.115,62
196.772,97
234.875,91
261.987,49
287.297,78
310.360,69
331.410,25
349.497,70
363.376,63
376.214,99
386.399,98
394.215,31
400.971,22
407.282,90
412.818,00
417.991,74
422.179,89

426.308,06

430.210,37

433.960,13
437.604,54
440.799,57
443.689,25
446.572,77
449.328,85

451.888,85

454.035,76

456.088,22

Peso
Acumulado

27,67%
42,17%
50,33%
56,14%
61,56%
66,51%
71,02%
74,89%
77,87%
80,62%
82,80%
84,48%
85,92%
87,28%
88,46%
89,57%
90,47%

91,35%

92,19%

92,99%
93,77%
94,46%
95,08%
95,70%
96,29%

96,83%

97,29%

97,73%



00012869 SINAPI

00001213 SINAPI

00040863 SINAPI

00043485 SINAPI

00043499 SINAPI

00010420 SINAPI

00004221 SINAPI

00037373 SINAPI

00037752 SINAPI

00043488 SINAPI

00010685 SINAPI

00043461 SINAPI

00043483 SINAPI

00001607 SINAPI

00004253 SINAPI

00020020 SINAPI

00010535 SINAPI

00004509 SINAPI

00010432 SINAPI

00004234 SINAPI

00002705 SINAPI

00043459 SINAPI

00043475 SINAPI

00037733 SINAPI

00043498 SINAPI

00010425 SINAPI

00040864 SINAPI

00004783 SINAPI

00007340 SINAPI

00036487 SINAPI

00043464 SINAPI

00043466 SINAPI

00005065 SINAPI

00043490 SINAPI

TELHADOR (HORISTA)
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES
*40 X 30* CM

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

PINTOR (HORISTA)

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Mao de Obra
Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Taxas

Equipamento

Equipamento
Equipamento
Equipamento
Equipamento

Material

Mao de Obra
Méo de Obra

Equipamento

Material
Material
Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Equipamento
Equipamento
Material
Material

Material

MES

MES

UN

UN

UN

UN

UN

KWH

MES

UN

MES

UN

MES

KG

UFERSA
CNPJ: 24.529.265/0001-40

77,8199040
62,7314028
3,3000000
748,8000000
3,0000000
2,1000000
57,3147229
7.687,6372601

0,0005379

294,7145501

0,0002831
748,8000000
138,7092480

756,0000000

7,7025060
5,9808134

0,0253529

16,4264960
0,3000000
2,9996472

83,6324272

138,7092480
3,0000000
0,0007673
0,3000000
0,3000000
3,3000000
1,1791226
0,8337920
0,0007866

294,7145501
1,1594240
0,0578560

1,1594240

23,26
23,56
315,10
1,32
295,20
249,98
7,61
0,05

704.987,71

1,07
1.012.500,00
0,38
1,78

0,32

23,66
29,91

6.000,00

8,41
435,25
36,77
1,15
0,61
23,41
75.406,37
175,28
113,17
9,13
25,53
35,67
5.852,85
0,01
2,46
48,37

2,16

1.810,09
1.477,95
1.039,83
988,42
885,60
524,96
436,17
384,38

379,21

315,34
286,64
284,54
246,90

241,92

182,24
178,89

152,12

138,15
130,58
110,30
96,18
84,61
70,23
57,86
52,58
33,95
30,13
30,10
29,74
4,60
2,95
2,85
2,80

2,50

1.810,09
1.477,95
1.039,83
988,42
885,60
524,96
436,17
384,38

379,21

315,34
286,64
284,54
246,90

241,92

182,24
178,89

152,12

138,15
130,58
110,30
96,18
84,61
70,23
57,86
52,58
33,95
30,13
30,10
29,74
4,60
2,95
2,85
2,80

2,50

0,39%
0,32%
0,22%
0,21%
0,19%
0,11%
0,09%
0,08%

0,08%

0,07%
0,06%
0,06%
0,05%

0,05%

0,04%
0,04%

0,03%

0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

457.898,31
459.376,26
460.416,09
461.404,51
462.290,11
462.815,06
463.251,23
463.635,61

464.014,82

464.330,17
464.616,81
464.901,35
465.148,25

465.390,17

465.572,42
465.751,30

465.903,42

466.041,57
466.172,14
466.282,44
466.378,62
466.463,23
466.533,46
466.591,32
466.643,90
466.677,85
466.707,98
466.738,08
466.767,83
466.772,43
466.775,38
466.778,23
466.781,03

466.783,53

98,12%
98,44%
98,66%
98,87%
99,06%
99,18%
99,27%
99,35%

99,43%

99,50%
99,56%
99,62%
99,68%

99,73%

99,77%
99,81%

99,84%

99,87%
99,90%
99,92%
99,94%
99,96%
99,97%
99,99%
100,00%
100,00%
100,01%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,03%
100,03%

100,03%



00005069 SINAPI

00043474 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

KG

MES

UFERSA
CNPJ: 24.529.265/0001-40

0,0675840

0,3000000

25,92

2,86

1,75

0,86

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1,75 0,00% 466.785,28 100,03%

0,86 0,00% 466.786,14 100,03%

Totais por Tipo

Equipamento  R$ 31.162,01

Equipamento para Aquisicdo Permanente R$ 0,00
Mao de Obra  R$ 193.305,42

Material ~ R$ 200.497,97

Servigos R$ 5.535,10

Taxas R$ 384,38
Administragdo R$ 0,00
Aluguel R$ 0,00
Verba R$ 0,00
Transporte R$ 0,00
Franquia R$ 0,00

Outros  R$ 35.901,27

373.367,19
93.293,85
466.661,04



