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Rampa de acesso

Principal

PARQUE TECNOLÓGICO DO SEMIÁRIDO

U N I V E R S I D A D E   F E D E R A L

R U R A L  D O  S E M I - Á R I D O

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
EDIFÍCIO PEDRO FERNANDES PEREIRA (ROSADÃO)

Campus Leste, Avenida Francisco Mota, 572

Bairro Pres. Costa e Silva, Mossoró/RN. CEP: 59.625-900

A reprodução parcial ou integral, modificações neste projeto e a sua utilização em obras diversas das abaixo especificadas, sujeitarão os

responsáveis às penalidades previstas na Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98).

AUTORIA:

ENDEREÇO:

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:DESENHO:

ARQUIVO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO (PROJETO):

RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUÇÃO):

REPRESENTANTE LEGAL:

ETAPA:

PROJETO

PROJETO DE DRENAGEM PROJETO EXECUTIVO

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN 211314420-4

AV. FRANCISCO MOTA, 572, CAMPUS LESTE - UFERSA

SISTEMA DE DRENAGEM DA LAJE 02

INDICADA
ÁREA:
- SOLANO AGOSTO/2024

MOS-PARQTEC-DRE-EXE-CP-R03.DWG
03 /05

PLANTA DE DRENAGEM DA LAJE 02
ESCALA: 1/125

2

PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA

1

LEGENDA
SISTEMA EXECUTADO
SISTEMA A RECONSTRUIR
SISTEMA A EXECUTAR

AP
I

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
INCLINAÇÃO DO TUBO OU CALHA
INDICAÇÃO DE PRUMADASAP-1

Ø 100

RALO COM GRELHA
HEMISFÉRICA  100MM

NOTAS:

- O PROJETO SEGUE AS DIRETRIZES DA NBR 10.844 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS.

ORIENTAÇÕES:

- FIXAR OS RAMAIS SOB LAJES POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU FITAS METÁLICAS PERFURADAS

FIXADAS NA ESTRUTURA;

- INSTALAR AS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM COM DECLIVIDADE DE 1%;

- NÃO SERÁ PERMITIDA CURVATURA FORÇOSA DAS TUBULAÇÕES, DEVENDO SER EMPREGADA CONEXÃO

PRÓPRIA;

- AS JUNTAS DAS TUBULAÇÕES DEVERÃO OBEDECER ÀS ESPECIFICAÇÕES DOS RESPECTIVOS

FABRICANTES;

- OS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES ESTÃO EM MM;

- PERIODICAMENTE OS RALOS, CALHAS, CAIXAS E VALAS DE INFILTRAÇÃO DEVEM SER INSPECIONADOS

PARA VERIFICAR SE HÁ NECESSIDADE DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO;

- REALIZAR REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA JÁ EXECUTADO A FIM DE IDENTIFICAR POSSÍVEIS

OBSTRUÇÕES E A INTEGRIDADE DA INSTALAÇÃO;

- REALIZAR REVISÃO COMPLETA DO TELHADO JÁ EXECUTADO, COM A RENOVAÇÃO DAS BORRACHAS DE

VEDAÇÃO DOS PARAFUSOS DAS TELHAS METÁLICAS;

- EXECUTAR VEDAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS FACHADAS E COBERTURA COM MASTIQUE

ELÁSTICO;

- EXECUTAR PILARES FALSOS PARA ISOLAMENTO DOS TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS EXECUTADOS FORA

DOS SHAFTS PREVISTOS.

- LEMBRAR DE CONSIDERAR O PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, QUE INTERLIGA OS DRENOS DE AR

CONDICIONADO ÀS CAIXAS DE DRENAGEM PLUVIAL.
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