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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS E SALAS PARA USO 
MULTIDISCIPLINAR LOCALIZADO NO CAMPUS DA UFERSA DE 
CARAÚBAS/ RN.

SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do 
Norte
SBC - 09/2025 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do 
Norte
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

25,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)
Preço na Base Diferença em 

Relação a Base
 ARB05 Próprio CUB 07/025 EXCETO FUNDAÇÃO Equipamento m² 541,98 2.471,72 1.339.622,8

0
74,77 74,77 1.977,38 0,00%

 0001137 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

UN 8,7 11.696,02 101.755,37 5,68 80,45 5.503,38 70,02%

 ARB07 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO- 6,4% DO VALOR DO CUB- REFERÊNCIA MATTOS 
(ED. PINNI)

Equipamento UNID 1,0 85.736,03 85.736,03 4,79 85,24 68.588,83 0,00%

 ARB06 Próprio FUNDAÇÃO RASA- 5% DO VALOR DO CUB- REFERÊNCIA MATTOS (ED. 
PINNI)

Equipamento UNID 1,0 66.977,52 66.977,52 3,74 88,98 53.582,02 0,00%

 103262 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 4,0 9.986,40 39.945,60 2,23 91,20 7.989,12 0,00%

 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 11,0 3.428,30 37.711,30 2,10 93,31 2.742,64 0,00%

 103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 4,0 4.983,92 19.935,68 1,11 94,42 3.987,14 0,00%

 000038 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL INFRAESTRUTURA E 
SUPERESTRUTURA

PROJETOS m² 541,98 26,25 14.226,97 0,79 95,22 21,00 0,00%

 103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 2,0 6.797,71 13.595,42 0,76 95,98 5.438,17 0,00%

 0001207 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO, INCLUSO ART 
DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 541,98 22,50 12.194,55 0,68 96,66 18,00 0,00%

 000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO PROJETOS m² 541,98 22,31 12.091,57 0,67 97,33 17,85 0,00%

 000109 SBC OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS PROJETOS m² 541,98 21,03 11.397,83 0,64 97,97 16,83 0,00%

 100879 Próprio LICENÇA AMBIENTAL PROTOCOLO  E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO 
ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE.

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1,0 9.500,00 9.500,00 0,53 98,50 7.600,00 0,00%

 000226 SBC PROJETO DE REDE LOGICA PROJETOS m² 541,98 15,75 8.536,18 0,48 98,97 12,60 0,00%

 000336 SBC PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 PROJETOS m² 541,98 11,81 6.400,78 0,36 99,33 9,45 0,00%

 C4394 SEINFRA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 0 UN 15,0 329,06 4.935,90 0,28 99,61 263,26 -0,00%

 0001063 Próprio AS BUILT Edificações UN 1,0 4.312,90 4.312,90 0,24 99,85 2.844,60 21,29%

 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 6,0 272,98 1.637,88 0,09 99,94 218,39 0,00%

 C1357 SEINFRA EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L 0 UN 3,0 324,86 974,58 0,05 99,99 259,89 0,00%
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 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 
incêndio portátil"- Placa E5

Sinalização Vertical un 6,0 20,86 125,16 0,01 100,00 16,75 -0,36%

Tipo de Licitação Total sem BDI 1.433.298,96

Abertura da Licitação Total do BDI 358.315,06

Número do Processo Licitatório Total Geral 1.791.614,02

_______________________________________________________________
Rafaely Angélica Fonseca Bandeira

Diretor/Gerente
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