
  

Obra
CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS E SALAS 
MULTIUSUÁRIOS NO CAMPUS DA UFERSA EM ANGICOS/RN

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 117.211,85 117.211,85 4,73 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 5,12 507,96 634,95 3.250,94 0,13 %

 1.2  88498 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LICENCIAMENTO DE 
OBRA, COM FORMATO RETANGULAR 1,20X0,80M, FEITA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

m² 0,96 507,96 634,95 609,55 0,02 %

 1.3  10616 Próprio REGULARIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AO CREA/RN UND 1 571,18 713,97 713,97 0,03 %

 1.4  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 2130,4 0,69 0,86 1.832,14 0,07 %

 1.5  2010088 CAERN EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. INC_05/2024

m² 27,84 1.161,46 1.451,82 40.418,66 1,63 %

 1.6  2010084 CAERN EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. INC_05/2024

m² 12,88 700,35 875,43 11.275,53 0,45 %

 1.7  2010086 CAERN EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. INC_05/2024

m² 19,97 442,68 553,35 11.050,39 0,45 %

 1.8  88501 Próprio TAPUME COM TELHA METÁLICA - 3 UTILIZAÇÕES m² 326,36 67,55 84,43 27.554,57 1,11 %

 1.9  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 
EM POSTE MADEIRA

UN 1 2.648,71 3.310,88 3.310,88 0,13 %

 1.10  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1 1.381,56 1.726,95 1.726,95 0,07 %

 1.11  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1 262,81 328,51 328,51 0,01 %

 1.12  C4990 SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 352 3,19 3,98 1.400,96 0,06 %

 1.13  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 4 23,04 28,80 115,20 0,00 %

 1.14  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 120 90,83 113,53 13.623,60 0,55 %

 2   MOVIMENTO DE TERRA 1 92.190,26 92.190,26 3,72 %

 2.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 66,4 109,23 136,53 9.065,59 0,37 %

 2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 75,29 102,05 127,56 9.603,99 0,39 %

 2.3  102355 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 10,18 210,91 263,63 2.683,75 0,11 %

 2.4  2660 ORSE APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m² 181,91 29,22 36,52 6.643,35 0,27 %

 2.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 97,16 29,62 37,02 3.596,86 0,15 %

 2.6  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 363,13 123,37 154,21 55.998,27 2,26 %

 2.7  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³ 76,59 8,79 10,98 840,95 0,03 %

 2.8  C2530 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM m³ 76,59 39,25 49,06 3.757,50 0,15 %

 3   FUNDAÇÕES 1 199.403,28 199.403,28 8,05 %

 3.1   EMBASAMENTOS 1 60.616,43 60.616,43 2,45 %

 3.1.1  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 50,75 625,90 782,37 39.705,27 1,60 %

 3.1.2  00000002 Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

m² 143,67 116,44 145,55 20.911,16 0,84 %

 3.2   SAPATAS 1 31.377,33 31.377,33 1,27 %

 3.2.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 66,4 45,95 57,43 3.813,35 0,15 %

 3.2.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 46,85 158,98 198,72 9.310,03 0,38 %

 3.2.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9,45 18,00 22,50 212,62 0,01 %

 3.2.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 268,91 15,05 18,81 5.058,19 0,20 %

 3.2.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 77,73 13,32 16,65 1.294,20 0,05 %

 3.2.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 29,36 11,27 14,08 413,38 0,02 %

 3.2.7  100875 Próprio CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 9,01 1.001,16 1.251,45 11.275,56 0,45 %

 3.3   ARRANQUES DE PILAR 1 10.246,67 10.246,67 0,41 %

 3.3.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 81 14,99 18,73 1.517,13 0,06 %
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 3.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 269,64 11,39 14,23 3.836,97 0,15 %

 3.3.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 40,45 9,53 11,91 481,75 0,02 %

 3.3.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 28 9,15 11,43 320,04 0,01 %

 3.3.5  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 27,24 66,18 82,72 2.253,29 0,09 %

 3.3.6  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,42 1.035,21 1.294,01 1.837,49 0,07 %

 3.4   VIGAS BALDRAME 1 93.811,73 93.811,73 3,78 %

 3.4.1  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 306,27 18,00 22,50 6.891,07 0,28 %

 3.4.2  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 58,73 16,43 20,53 1.205,72 0,05 %

 3.4.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 29,45 15,05 18,81 553,95 0,02 %

 3.4.4  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 949,18 13,32 16,65 15.803,84 0,64 %

 3.4.5  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 76,91 11,27 14,08 1.082,89 0,04 %

 3.4.6  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 277,63 112,03 140,03 38.876,52 1,57 %

 3.4.7  88506 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

m³ 28,26 832,21 1.040,26 29.397,74 1,19 %

 3.5   CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO 1 3.351,12 3.351,12 0,14 %

 3.5.1  100877 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS, COM MOLDAGEM DE 
CORPOS DE PROVA 10X20CM E EMISSÃO DE LAUDO E ART

UN 24 111,71 139,63 3.351,12 0,14 %

 4   ESTRUTURAS 1 345.348,35 345.348,35 13,93 %

 4.1   PILARES 1 40.243,50 40.243,50 1,62 %

 4.1.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 229,18 14,99 18,73 4.292,54 0,17 %

 4.1.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 61,27 13,90 17,37 1.064,25 0,04 %

 4.1.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,45 12,87 16,08 151,95 0,01 %

 4.1.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 523,27 11,39 14,23 7.446,13 0,30 %

 4.1.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 114,64 9,53 11,91 1.365,36 0,06 %

 4.1.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 47 9,15 11,43 537,21 0,02 %

 4.1.7  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 160,94 66,18 82,72 13.312,95 0,54 %

 4.1.8  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 9,33 1.035,21 1.294,01 12.073,11 0,49 %

 4.2   VIGAS 1 143.677,98 143.677,98 5,80 %

 4.2.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 435,91 14,99 18,73 8.164,59 0,33 %

 4.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 113,45 13,90 17,37 1.970,62 0,08 %

 4.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 774 12,87 16,08 12.445,92 0,50 %

 4.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 729,18 11,39 14,23 10.376,23 0,42 %

 4.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 510,91 9,53 11,91 6.084,93 0,25 %

 4.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 102,64 9,15 11,43 1.173,17 0,05 %

 4.2.7  92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 370,13 117,73 147,16 54.468,33 2,20 %

 4.2.8  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 26,97 1.056,51 1.320,63 35.617,39 1,44 %

 4.2.9  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 14,72 727,00 908,75 13.376,80 0,54 %

 4.3   LAJES 1 155.283,15 155.283,15 6,26 %
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 4.3.1  88507 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 
= 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4), CONFORME PROJETO.

m² 487,21 238,66 298,32 145.344,48 5,86 %

 4.3.2  88508 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 
= 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4), CONFORME PROJETO.

m² 9,9 243,66 304,57 3.015,24 0,12 %

 4.3.3  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 259,64 14,43 18,03 4.681,30 0,19 %

 4.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,73 12,29 15,36 303,05 0,01 %

 4.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 143 10,85 13,56 1.939,08 0,08 %

 4.4   CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO 1 6.143,72 6.143,72 0,25 %

 4.4.1  100877 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS, COM MOLDAGEM DE 
CORPOS DE PROVA 10X20CM E EMISSÃO DE LAUDO E ART

UN 44 111,71 139,63 6.143,72 0,25 %

 5   ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1 206.810,53 206.810,53 8,34 %

 5.1  00000002 Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

m² 133,35 116,44 145,55 19.409,09 0,78 %

 5.2  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 701,68 99,86 124,82 87.583,69 3,53 %

 5.3  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 248,94 119,55 149,43 37.199,10 1,50 %

 5.4  1979 ORSE ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL  EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-
SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR)

m² 248,94 67,74 84,67 21.077,74 0,85 %

 5.5  C0806 SEINFRA COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E 
AREIA TRAÇO 1:3

m² 41,11 145,64 182,05 7.484,07 0,30 %

 5.6  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 222,05 12,23 15,28 3.392,92 0,14 %

 5.7  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 80,99 60,28 75,35 6.102,59 0,25 %

 5.8  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 66,44 46,32 57,90 3.846,87 0,16 %

 5.9  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 96,23 172,21 215,26 20.714,46 0,84 %

 6   COBERTURA 1 136.592,17 136.592,17 5,51 %

 6.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 486,36 30,26 37,82 18.394,13 0,74 %

 6.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 486,36 164,09 205,11 99.757,29 4,02 %

 6.3  9077 ORSE CUMEEIRA TERMOACÚSTICA m 36,75 154,11 192,63 7.079,15 0,29 %

 6.4  101979 SINAPI RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 M 51,8 41,69 52,11 2.699,29 0,11 %

 6.5  8637 ORSE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO m 134,05 51,70 64,62 8.662,31 0,35 %

 7   IMPERMEABILIZAÇÕES 1 78.981,92 78.981,92 3,19 %

 7.1   FUNDAÇÕES 1 20.809,15 20.809,15 0,84 %

 7.1.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 354,5 46,96 58,70 20.809,15 0,84 %

 7.2   CALHAS E LAJES 1 29.822,40 29.822,40 1,20 %

 7.2.1  87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

m² 57,43 53,60 67,00 3.847,81 0,16 %

 7.2.2  88497 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA 
ALUMINIZADA, UMA CAMADA, E=4MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO 
DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER

m² 144,27 126,57 158,21 22.824,95 0,92 %

 7.2.3  106110 SINAPI TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA 
COLADA COM ASFÁLTO DERRETIDO, E=4MM. AF_09/2023

UN 5 44,80 56,00 280,00 0,01 %

 7.2.4  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 91,1 8,50 10,62 967,48 0,04 %

 7.2.5  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023

M 91,1 16,71 20,88 1.902,16 0,08 %

 7.3   RESERVATÓRIOS 1 11.746,61 11.746,61 0,47 %

 7.3.1  87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

m² 28,5 53,60 67,00 1.909,50 0,08 %

 7.3.2  98548 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA 
COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023

m² 40,25 120,49 150,61 6.062,05 0,24 %

 7.3.3  106110 SINAPI TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA 
COLADA COM ASFÁLTO DERRETIDO, E=4MM. AF_09/2023

UN 1 44,80 56,00 56,00 0,00 %

 7.3.4  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 21,5 8,50 10,62 228,33 0,01 %

 7.3.5  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023

M 21,5 16,71 20,88 448,92 0,02 %
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 7.3.6  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 28,5 60,12 75,15 2.141,77 0,09 %

 7.3.7  98566 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 9,68 74,39 92,98 900,04 0,04 %

 7.4   JARDINEIRAS 1 16.603,76 16.603,76 0,67 %

 7.4.1  87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

m² 46,2 53,60 67,00 3.095,40 0,12 %

 7.4.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 
POLIÉSTER. AF_09/2023

m² 87,04 60,59 75,73 6.591,53 0,27 %

 7.4.3  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 46,2 60,12 75,15 3.471,93 0,14 %

 7.4.4  98566 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 37,05 74,39 92,98 3.444,90 0,14 %

 8   FORROS 1 61.252,21 61.252,21 2,47 %

 8.1  10652 ORSE FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 
625 X 625MM E PERFIL T, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, 
INSTALADO

m² 528,72 92,68 115,85 61.252,21 2,47 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 158.287,51 158.287,51 6,39 %

 9.1   QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 1 9.802,50 9.802,50 0,40 %

 9.1.1  100882 Próprio QUADRO GERAL PRÉ-MONTADO, DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM 
AÇO CARBONO, CHAPA Nº 18 USG, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTI-
CORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA, EM PÓ, A BASE DE EPÓXI, 
ACABAMENTO CINZA RAL 7032, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, DISPONDO 
DE: PORTA COM FECHO RÁPIDO, FLANGES, PLACA DE MONTAGEM NA 
COR LARANJA, ESPELHO EM ACRÍLICO, BARRAMENTOS TRIFÁSICO, 
NEUTRO E TERRA, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 150 A, CANALETAS E 
DEMAIS ACESSÓRIOS DE ORGANIZAÇÃO INTERNA, ETIQUETAS DE 
IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, DIM: 600 X 500 X 200 MM, 
EXCLUSIVE DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – QGBT

UN 1 2.084,84 2.606,05 2.606,05 0,11 %

 9.1.2  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 566,95 708,68 2.834,72 0,11 %

 9.1.3  90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023

UN 4 41,76 52,20 208,80 0,01 %

 9.1.4  88503 Próprio DISPOSITIVO DPS 80KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3 198,15 247,68 743,04 0,03 %

 9.1.5  106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 12 72,88 91,10 1.093,20 0,04 %

 9.1.6  93674 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 140,41 175,51 351,02 0,01 %

 9.1.7  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 416,35 520,43 520,43 0,02 %

 9.1.8  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 88,45 110,56 442,24 0,02 %

 9.1.9  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 75,47 94,33 377,32 0,02 %

 9.1.10  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8 11,77 14,71 117,68 0,00 %

 9.1.11  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 28 11,77 14,71 411,88 0,02 %

 9.1.12  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6 12,82 16,02 96,12 0,00 %

 9.2   ELETROCALHAS E PERFILADOS 1 3.912,80 3.912,80 0,16 %

 9.2.1  762 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X   
50 X 3000 MM (REF.MOPA OU SIMILAR)

m 40,7 32,00 40,00 1.628,00 0,07 %

 9.2.2  12523 ORSE TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA 
METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)

m 40,7 17,20 21,50 875,05 0,04 %

 9.2.3  7877 ORSE CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

un 2 23,18 28,97 57,94 0,00 %

 9.2.4  12526 ORSE TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90º, HORIZONTAL, 100MM, ZINCADA, 
PARA ELETROCALHA METÁLICA

un 2 19,53 24,41 48,82 0,00 %

 9.2.5  8443 ORSE CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)

un 1 21,78 27,22 27,22 0,00 %

 9.2.6  12527 ORSE TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90º, VERTICAL, 100MM, ZINCADA, 
PARA ELETROCALHA METÁLICA

un 1 15,18 18,97 18,97 0,00 %

 9.2.7  8113 ORSE TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA 
ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

un 1 33,58 41,97 41,97 0,00 %

 9.2.8  12530 ORSE TAMPA DE ENCAIXE 100MM PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA 
ELETROCALHA METÁLICA(REF.: MOPA OU SIMILAR)

un 1 15,32 19,15 19,15 0,00 %

 9.2.9  725 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA 
ELETRODUTO 1 1/2'’ (REF. VL33 VALEMAM OU SIMILAR)

un 1 7,28 9,10 9,10 0,00 %

 9.2.10  724 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA 
ELETRODUTO 1’’ (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)

un 3 6,78 8,47 25,41 0,00 %

 9.2.11  8318 ORSE TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU 
SIMILAR)

un 2 17,52 21,90 43,80 0,00 %

 9.2.12  7878 ORSE EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA 
ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

un 9 12,53 15,66 140,94 0,01 %

 9.2.13  7879 ORSE SUPORTE VERTICAL  100 X 50 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 
METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR)

un 26 12,67 15,83 411,58 0,02 %

 9.2.14  12500 ORSE CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE  PERFILADO, REF. MOPA OU 
SIMILAR

un 26 6,26 7,82 203,32 0,01 %

 9.2.15  7384 ORSE FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA 
TOTAL Ø 1/4'’X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)

m 13 22,25 27,81 361,53 0,01 %

 9.3   ELETRODUTOS, CONEXÕES E CAIXAS DE PASSAGEM 1 29.184,49 29.184,49 1,18 %

 9.3.1  100954 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 359,74 9,65 12,06 4.338,46 0,18 %
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 9.3.2  100956 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 36,88 12,17 15,21 560,94 0,02 %

 9.3.3  100957 Próprio ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  40  MM  (1  1/4"),  PARA  
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  -  FORNECIMENTO  E  
INSTALAÇÃO.

M 1,42 15,02 18,77 26,65 0,00 %

 9.3.4  104785 SINAPI FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 398,04 15,03 18,78 7.475,19 0,30 %

 9.3.5  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 22,5 18,41 23,01 517,72 0,02 %

 9.3.6  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,5 21,87 27,33 40,99 0,00 %

 9.3.7  061650 SBC ELETRODUTO PVC CONDULETE TOP 1/2"" M 18,8 32,49 40,61 763,46 0,03 %

 9.3.8  058139 SBC CAIXA SOBREPOR CONDULETE TOP 4x2"" UN 32 18,10 22,62 723,84 0,03 %

 9.3.9  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 24,20 30,25 453,75 0,02 %

 9.3.10  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 27,00 33,75 33,75 0,00 %

 9.3.11  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 243,46 11,45 14,31 3.483,91 0,14 %

 9.3.12  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 127,48 9,68 12,10 1.542,50 0,06 %

 9.3.13  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 127,48 18,54 23,17 2.953,71 0,12 %

 9.3.14  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 63 19,68 24,60 1.549,80 0,06 %

 9.3.15  88504 Próprio CAIXA DE PASSAGEM, 20 X 20 X 10 CM, METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 11 40,92 51,15 562,65 0,02 %

 9.3.16  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26 36,72 45,90 1.193,40 0,05 %

 9.3.17  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 58 20,87 26,08 1.512,64 0,06 %

 9.3.18  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 51 13,09 16,36 834,36 0,03 %

 9.3.19  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 77 6,41 8,01 616,77 0,02 %

 9.4   TOMADAS E INTERRUPTORES 1 7.530,65 7.530,65 0,30 %

 9.4.1  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28 33,68 42,10 1.178,80 0,05 %

 9.4.2  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 51,70 64,62 1.486,26 0,06 %

 9.4.3  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 38,27 47,83 382,64 0,02 %

 9.4.4  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 60,94 76,17 1.447,23 0,06 %

 9.4.5  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 52,12 65,15 521,20 0,02 %

 9.4.6  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 32,21 40,26 603,90 0,02 %

 9.4.7  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 48,82 61,02 488,16 0,02 %

 9.4.8  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 62,98 78,72 629,76 0,03 %

 9.4.9  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 26,45 33,06 528,96 0,02 %

 9.4.10  9517 ORSE PLACA 4 X 2'', COM FURO un 18 5,21 6,51 117,18 0,00 %

 9.4.11  10909 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4 
X2 '

un 16 7,33 9,16 146,56 0,01 %

 9.5   CABEAMENTOS 1 67.923,40 67.923,40 2,74 %

 9.5.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1293,1 3,77 4,71 6.090,50 0,25 %

 9.5.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2415,7 5,52 6,90 16.668,33 0,67 %

 9.5.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 275 8,55 10,68 2.937,00 0,12 %

 9.5.4  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 73,45 13,04 16,30 1.197,23 0,05 %

 9.5.5  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 233,9 20,88 26,10 6.104,79 0,25 %

 9.5.6  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 160 32,80 41,00 6.560,00 0,26 %
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 9.5.7  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 309,6 73,30 91,62 28.365,55 1,14 %

 9.6   LUMINÁRIAS 1 20.392,22 20.392,22 0,82 %

 9.6.1  C4540 SEINFRA LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO

UN 55 191,19 238,98 13.143,90 0,53 %

 9.6.2  105554 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 220 17,55 21,93 4.824,60 0,19 %

 9.6.3  9465 ORSE LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM, EM 
ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO, ALADIN OU 
SIMILAR

un 8 121,13 151,41 1.211,28 0,05 %

 9.6.4  7717 ORSE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMINIO ESCOVADO, 
COR BRANCO, REF:40/2, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE 
LÂMPADAS HALOGENA REFLETORA E-27 60W/127V

un 2 179,94 224,92 449,84 0,02 %

 9.6.5  12807 ORSE REFLETOR SLIM  LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

un 6 50,70 63,37 380,22 0,02 %

 9.6.6  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 6 32,81 41,01 246,06 0,01 %

 9.6.7  00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 6 18,18 22,72 136,32 0,01 %

 9.7   ENTRADA E ATERRAMENTO 1 19.541,45 19.541,45 0,79 %

 9.7.1  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 79,4 24,35 30,43 2.416,14 0,10 %

 9.7.2  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,9 16,94 21,17 146,07 0,01 %

 9.7.3  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3 32,87 41,08 123,24 0,00 %

 9.7.4  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 26,25 32,81 32,81 0,00 %

 9.7.5  93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3 20,89 26,11 78,33 0,00 %

 9.7.6  9277 ORSE FITA METÁLICA PERFURADA m 3 64,88 81,10 243,30 0,01 %

 9.7.7  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 11 286,14 357,67 3.934,37 0,16 %

 9.7.8  88505 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 6,5 54,06 67,57 439,20 0,02 %

 9.7.9  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 124,3 76,17 95,21 11.834,60 0,48 %

 9.7.10  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 19,78 24,72 24,72 0,00 %

 9.7.11  9379 ORSE HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D=  5/8’’ X 2,40M un 1 68,65 85,81 85,81 0,00 %

 9.7.12  C0522 SEINFRA CABO COBRE NU 6MM2 M 10 13,88 17,35 173,50 0,01 %

 9.7.13  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025

UN 1 7,49 9,36 9,36 0,00 %

 10   INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 64.514,42 64.514,42 2,60 %

 10.1   RACKS E EQUIPAMENTOS 1 11.857,03 11.857,03 0,48 %

 10.1.1  C3764 SEINFRA RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1 2.431,44 3.039,30 3.039,30 0,12 %

 10.1.2  C4568 SEINFRA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" UN 10 40,17 50,21 502,10 0,02 %

 10.1.3  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 4 1.077,30 1.346,62 5.386,48 0,22 %

 10.1.4  C4569 SEINFRA RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1 123,75 154,68 154,68 0,01 %

 10.1.5  11230 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M un 67 33,13 41,41 2.774,47 0,11 %

 10.2   ELETROCALHAS 1 5.078,59 5.078,59 0,20 %

 10.2.1  762 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X   
50 X 3000 MM (REF.MOPA OU SIMILAR)

m 52,2 32,00 40,00 2.088,00 0,08 %

 10.2.2  12523 ORSE TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA 
METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)

m 52,2 17,20 21,50 1.122,30 0,05 %

 10.2.3  7877 ORSE CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

un 1 23,18 28,97 28,97 0,00 %

 10.2.4  12526 ORSE TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90º, HORIZONTAL, 100MM, ZINCADA, 
PARA ELETROCALHA METÁLICA

un 1 19,53 24,41 24,41 0,00 %

 10.2.5  8443 ORSE CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)

un 1 21,78 27,22 27,22 0,00 %

 10.2.6  12527 ORSE TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90º, VERTICAL, 100MM, ZINCADA, 
PARA ELETROCALHA METÁLICA

un 1 15,18 18,97 18,97 0,00 %

 10.2.7  724 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA 
ELETRODUTO 1’’ (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)

un 3 6,78 8,47 25,41 0,00 %

 10.2.8  723 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA 
ELETRODUTO 3/4'’ (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)

un 17 4,12 5,15 87,55 0,00 %

 10.2.9  8318 ORSE TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU 
SIMILAR)

un 1 17,52 21,90 21,90 0,00 %

 10.2.10  7878 ORSE EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA 
ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

un 18 12,53 15,66 281,88 0,01 %

 10.2.11  7879 ORSE SUPORTE VERTICAL  100 X 50 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 
METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR)

un 36 12,67 15,83 569,88 0,02 %

 10.2.12  12500 ORSE CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE  PERFILADO, REF. MOPA OU 
SIMILAR

un 36 6,26 7,82 281,52 0,01 %
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 10.2.13  7384 ORSE FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA 
TOTAL Ø 1/4'’X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)

m 18 22,25 27,81 500,58 0,02 %

 10.3   ELETRODUTOS, CONEXÕES E CAIXAS DE PASSAGEM 1 12.507,60 12.507,60 0,50 %

 10.3.1  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12 24,35 30,43 365,16 0,01 %

 10.3.2  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3 32,87 41,08 123,24 0,00 %

 10.3.3  4883 ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M un 1 718,66 898,32 898,32 0,04 %

 10.3.4  88504 Próprio CAIXA DE PASSAGEM, 20 X 20 X 10 CM, METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6 40,92 51,15 306,90 0,01 %

 10.3.5  106564 Próprio CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA, PVC, SOBREPOR, INSTALADA EM 
PAREDE OU LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 11 14,59 18,23 200,53 0,01 %

 10.3.6  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 27 6,41 8,01 216,27 0,01 %

 10.3.7  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 13,09 16,36 556,24 0,02 %

 10.3.8  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 20,87 26,08 339,04 0,01 %

 10.3.9  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 36,72 45,90 229,50 0,01 %

 10.3.10  100954 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 134,25 9,65 12,06 1.619,05 0,07 %

 10.3.11  100956 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 25,32 12,17 15,21 385,11 0,02 %

 10.3.12  104785 SINAPI FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 159,57 15,03 18,78 2.996,72 0,12 %

 10.3.13  100958 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 131,32 13,19 16,48 2.164,15 0,09 %

 10.3.14  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 59,75 9,68 12,10 722,97 0,03 %

 10.3.15  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 59,75 18,54 23,17 1.384,40 0,06 %

 10.4   CABEAMENTOS 1 29.804,36 29.804,36 1,20 %

 10.4.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 2933,5 8,13 10,16 29.804,36 1,20 %

 10.5   TOMADAS E CONECTORES 1 5.266,84 5.266,84 0,21 %

 10.5.1  C5190 SEINFRA TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, 
COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)

UN 40 40,27 50,33 2.013,20 0,08 %

 10.5.2  C5191 SEINFRA TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, 
COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)

UN 12 90,62 113,27 1.359,24 0,05 %

 10.5.3  00000123 Próprio CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA, COM EMISSÃO DE ART. Und 64 23,68 29,60 1.894,40 0,08 %

 11   INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO 1 28.354,26 28.354,26 1,14 %

 11.1  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 50,9 27,44 34,30 1.745,87 0,07 %

 11.2  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 52,1 44,99 56,23 2.929,58 0,12 %

 11.3  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 50,9 58,01 72,51 3.690,75 0,15 %

 11.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 52,1 71,30 89,12 4.643,15 0,19 %

 11.5  4180 ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 103 14,30 17,87 1.840,61 0,07 %

 11.6  91174 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. 
AF_09/2023_PS

M 103 7,29 9,11 938,33 0,04 %

 11.7  104316 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 273,45 24,78 30,97 8.468,74 0,34 %

 11.8  104319 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 91 10,36 12,95 1.178,45 0,05 %

 11.9  104786 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 76 7,67 9,58 728,08 0,03 %

 11.10  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

M 76 8,46 10,57 803,32 0,03 %

 11.11  14057 ORSE CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT un 19 58,42 73,02 1.387,38 0,06 %

 12   INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1 16.409,26 16.409,26 0,66 %

 12.1  102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 1.281,09 1.601,36 3.202,72 0,13 %

 12.2  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 54,48 68,10 136,20 0,01 %

 12.3  95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4' UN 2 64,41 80,51 161,02 0,01 %
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 12.4  89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 6,02 7,52 30,08 0,00 %

 12.5  89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 9,19 11,48 45,92 0,00 %

 12.6  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 
MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 19,14 23,92 47,84 0,00 %

 12.7  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 28,50 35,62 71,24 0,00 %

 12.8  103952 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 6,17 7,71 7,71 0,00 %

 12.9  89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,06 13,82 13,82 0,00 %

 12.10  94673 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1 7,22 9,02 9,02 0,00 %

 12.11  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 7,83 9,78 39,12 0,00 %

 12.12  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 9,30 11,62 23,24 0,00 %

 12.13  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 9,61 12,01 12,01 0,00 %

 12.14  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,6 11,41 14,26 65,59 0,00 %

 12.15  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,2 13,28 16,60 285,52 0,01 %

 12.16  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 153,30 191,62 574,86 0,02 %

 12.17  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 87,72 109,65 438,60 0,02 %

 12.18  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 64,38 80,47 160,94 0,01 %

 12.19  94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 164,77 205,96 823,84 0,03 %

 12.20  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 120,44 150,55 150,55 0,01 %

 12.21  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 98,89 123,61 370,83 0,01 %

 12.22  103018 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 287,76 359,70 719,40 0,03 %

 12.23  94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 20,24 25,30 151,80 0,01 %

 12.24  89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 8,83 11,03 198,54 0,01 %

 12.25  89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 5,90 7,37 44,22 0,00 %

 12.26  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 7,03 8,78 52,68 0,00 %

 12.27  105139 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 20,12 25,15 25,15 0,00 %

 12.28  105140 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 25,88 32,35 97,05 0,00 %

 12.29  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,16 13,95 27,90 0,00 %

 12.30  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 15,08 18,85 37,70 0,00 %

 12.31  103957 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 5,05 6,31 31,55 0,00 %

 12.32  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23 10,20 12,75 293,25 0,01 %

 12.33  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 13,91 17,38 52,14 0,00 %

 12.34  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 18,41 23,01 92,04 0,00 %

 12.35  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 41,25 51,56 103,12 0,00 %

 12.36  105144 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1 21,52 26,90 26,90 0,00 %

 12.37  89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 7,48 9,35 28,05 0,00 %
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 12.38  89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 10,12 12,65 12,65 0,00 %

 12.39  89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 9,89 12,36 49,44 0,00 %

 12.40  94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 7,6 35,58 44,47 337,97 0,01 %

 12.41  94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 0,3 22,76 28,45 8,53 0,00 %

 12.42  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12 16,59 20,73 248,76 0,01 %

 12.43  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 35,2 34,90 43,62 1.535,42 0,06 %

 12.44  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 70 25,67 32,08 2.245,60 0,09 %

 12.45  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 14,03 17,53 210,36 0,01 %

 12.46  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 19,35 24,18 24,18 0,00 %

 12.47  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 26,24 32,80 65,60 0,00 %

 12.48  94696 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 50,59 63,23 379,38 0,02 %

 12.49  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7 20,97 26,21 183,47 0,01 %

 12.50  104012 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 24,32 30,40 152,00 0,01 %

 12.51  105189 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 21,76 27,20 27,20 0,00 %

 12.52  103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 15,05 18,81 18,81 0,00 %

 12.53  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 27 13,42 16,77 452,79 0,02 %

 12.54  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 57,3 8,50 10,62 608,52 0,02 %

 12.55  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023

M 57,3 16,71 20,88 1.196,42 0,05 %

 13   INSTALAÇÕES DE ESGOTO 1 21.544,85 21.544,85 0,87 %

 13.1  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6 623,10 778,87 4.673,22 0,19 %

 13.2  11334 ORSE CAIXA DE GORDURA  0.60 X 0.60 X 0.60M un 1 718,66 898,32 898,32 0,04 %

 13.3  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 57,62 72,02 1.224,34 0,05 %

 13.4  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 56,1 30,09 37,61 2.109,92 0,09 %

 13.5  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 31,5 41,47 51,83 1.632,64 0,07 %

 13.6  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,5 37,06 46,32 208,44 0,01 %

 13.7  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 38,7 29,79 37,23 1.440,80 0,06 %

 13.8  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 16,3 23,60 29,50 480,85 0,02 %

 13.9  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 15,1 24,34 30,42 459,34 0,02 %

 13.10  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 57,4 14,45 18,06 1.036,64 0,04 %

 13.11  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 4,8 8,50 10,62 50,97 0,00 %

 13.12  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023

M 4,8 16,71 20,88 100,22 0,00 %

 13.13  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 4,5 9,44 11,80 53,10 0,00 %

 13.14  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 4,5 25,14 31,42 141,39 0,01 %

 13.15  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 20,25 25,31 50,62 0,00 %

 13.16  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 30,06 37,57 112,71 0,00 %
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 13.17  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 29,17 36,46 364,60 0,01 %

 13.18  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5 45,39 56,73 283,65 0,01 %

 13.19  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 54,31 67,88 678,80 0,03 %

 13.20  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19 18,40 23,00 437,00 0,02 %

 13.21  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 25,08 31,35 31,35 0,00 %

 13.22  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 24,04 30,05 180,30 0,01 %

 13.23  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 43,34 54,17 108,34 0,00 %

 13.24  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 16,18 20,22 101,10 0,00 %

 13.25  1582 ORSE REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 
PRIMÁRIO, DIÂM =   75 X 50MM

un 4 20,15 25,18 100,72 0,00 %

 13.26  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 16,73 20,91 376,38 0,02 %

 13.27  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 15,96 19,95 59,85 0,00 %

 13.28  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 28,29 35,36 318,24 0,01 %

 13.29  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 57 9,89 12,36 704,52 0,03 %

 13.30  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 25,79 32,23 32,23 0,00 %

 13.31  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 14,05 17,56 228,28 0,01 %

 13.32  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 11,19 13,98 69,90 0,00 %

 13.33  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 10,94 13,67 177,71 0,01 %

 13.34  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 15,90 19,87 119,22 0,00 %

 13.35  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23 8,04 10,05 231,15 0,01 %

 13.36  104355 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 50,84 63,55 63,55 0,00 %

 13.37  104354 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 47,99 59,98 59,98 0,00 %

 13.38  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 21,85 27,31 163,86 0,01 %

 13.39  89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 11 14,68 18,35 201,85 0,01 %

 13.40  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 38,21 47,76 95,52 0,00 %

 13.41  C2350 SEINFRA TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") UN 5 37,09 46,36 231,80 0,01 %

 13.42  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13 10,98 13,72 178,36 0,01 %

 13.43  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 29 10,21 12,76 370,04 0,01 %

 13.44  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 20,62 25,77 128,85 0,01 %
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 13.45  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 45 6,00 7,50 337,50 0,01 %

 13.46  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 16 18,12 22,65 362,40 0,01 %

 13.47  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 23,93 29,91 59,82 0,00 %

 13.48  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,57 14,46 14,46 0,00 %

 14   GRANITOS, LOUÇAS E METAIS 1 132.484,78 132.484,78 5,35 %

 14.1  10759 ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM m² 59,32 557,10 696,37 41.308,66 1,67 %

 14.2  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 38,37 939,98 1.174,97 45.083,59 1,82 %

 14.3  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6 264,43 330,53 1.983,18 0,08 %

 14.4  7350 ORSE LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM 
COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA

un 2 691,70 864,62 1.729,24 0,07 %

 14.5  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 307,63 384,53 384,53 0,02 %

 14.6  1070262 CAERN CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

un 4 2.412,00 3.015,00 12.060,00 0,49 %

 14.7  9676 ORSE TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA 
DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR

un 8 283,96 354,95 2.839,60 0,11 %

 14.8  3695 ORSE TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA, ESTEVES, DE PAREDE, 
COM ARTICULADOR, LINHA MÔNACO VTP038 (1168), 1/2'

un 5 147,52 184,40 922,00 0,04 %

 14.9  C4000 SEINFRA TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 2 71,58 89,47 178,94 0,01 %

 14.10  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 69,81 87,26 1.134,38 0,05 %

 14.11  00045334 SINAPI FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 6 30,23 37,78 226,68 0,01 %

 14.12  00045333 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 11 201,57 251,96 2.771,56 0,11 %

 14.13  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 735,74 919,67 2.759,01 0,11 %

 14.14  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 629,84 787,30 6.298,40 0,25 %

 14.15  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2 894,72 1.118,40 2.236,80 0,09 %

 14.16  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 10 39,13 48,91 489,10 0,02 %

 14.17  13110 ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4' un 4 113,55 141,93 567,72 0,02 %

 14.18  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 364,53 455,66 911,32 0,04 %

 14.19  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 378,63 473,28 1.893,12 0,08 %

 14.20  106765 SINAPI DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 77,33 96,66 386,64 0,02 %

 14.21  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 67,88 84,85 678,80 0,03 %

 14.22  106766 SINAPI DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 10 77,33 96,66 966,60 0,04 %

 14.23  C4835 SEINFRA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 
SEM MOLDURA

m² 3,24 531,10 663,87 2.150,93 0,09 %

 14.24  10041 ORSE CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA  E BACIA EM AÇO INOX, DA 
MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR

un 1 2.019,19 2.523,98 2.523,98 0,10 %

 15   INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 8.211,09 8.211,09 0,33 %

 15.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 24,9 35,28 44,10 1.098,09 0,04 %

 15.2  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 13,75 53,38 66,72 917,40 0,04 %

 15.3  95695 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 63,77 79,71 478,26 0,02 %

 15.4  4283 ORSE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM un 6 42,59 53,23 319,38 0,01 %

 15.5  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 6 605,01 756,26 4.537,56 0,18 %

 15.6  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 3 229,44 286,80 860,40 0,03 %

 16   INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1 4.270,72 4.270,72 0,17 %

 16.1  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026_PE

UN 4 226,55 283,18 1.132,72 0,05 %
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 16.2  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 2 721,60 902,00 1.804,00 0,07 %

 16.3  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 2 219,91 274,88 549,76 0,02 %

 16.4  12138 ORSE PLACA DE INDICATIVA DE “EXTINTOR” EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM Un 8 25,08 31,35 250,80 0,01 %

 16.5  12884 ORSE PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM 
SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA - PLACA S2

un 6 24,03 30,03 180,18 0,01 %

 16.6  13827 ORSE PLACA INDICATIVA DE “SAÍDA”  EM PVC, DIM.: 20 X 30 CM un 2 33,83 42,28 84,56 0,00 %

 16.7  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 10 21,50 26,87 268,70 0,01 %

 17   REVESTIMENTOS 1 231.996,67 231.996,67 9,36 %

 17.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1619,47 4,95 6,18 10.008,32 0,40 %

 17.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 871,51 7,60 9,50 8.279,34 0,33 %

 17.3  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 243,18 8,87 11,08 2.694,43 0,11 %

 17.4  87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 575,62 11,37 14,21 8.179,56 0,33 %

 17.5  104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 410,74 34,04 42,55 17.476,98 0,71 %

 17.6  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 378,41 33,34 41,67 15.768,34 0,64 %

 17.7  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

m² 871,51 41,84 52,30 45.579,97 1,84 %

 17.8  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 243,18 57,72 72,15 17.545,43 0,71 %

 17.9  100950 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE INTERNA, 10 X 10 CM, APLICADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC II, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, CORES 
CONFORME PROJETO.

m² 152,43 88,70 110,87 16.899,91 0,68 %

 17.10  100946 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES, COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTE 
CIMENTÍCIO.

m² 239,6 78,47 98,08 23.499,96 0,95 %

 17.11  100949 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA, 10 X 10 CM, 
APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO, CORES CONFORME PROJETO.

m² 313,03 133,37 166,71 52.185,23 2,11 %

 17.12  0001154 Próprio FRISO EM ALUMÍNIO, PERFIL TIPO "U", PARA FACHADAS, CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 62,8 36,59 45,73 2.871,84 0,12 %

 17.13  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 249,6 20,28 25,35 6.327,36 0,26 %

 17.14  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 249,6 15,00 18,75 4.680,00 0,19 %

 18   PAVIMENTAÇÕES 1 197.621,35 197.621,35 7,97 %

 18.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 52,82 853,19 1.066,48 56.331,47 2,27 %

 18.2  3228 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-
60, Q-61, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM (0.97 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, 
TELCON OU SIMILAR

m² 613,69 19,22 24,02 14.740,83 0,59 %

 18.3  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 504,48 45,39 56,73 28.619,15 1,15 %

 18.4  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 432,3 115,02 143,77 62.151,77 2,51 %

 18.5  100897 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, 
PEI V, DE DIMENSÕES 45X45 CM, ANTIDERRAPANTE, APLICADA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM USO DE ARGAMASSA COLANTE AC II E 
REJUNTE CIMENTÍCIO.

m² 72,18 77,30 96,62 6.974,03 0,28 %

 18.6  130314 SBC RODAPE 10x240cm POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZIA M 234,4 59,87 74,83 17.540,15 0,71 %

 18.7  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 M 9,15 89,26 111,57 1.020,86 0,04 %

 18.8  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 24,15 134,55 168,18 4.061,54 0,16 %

 18.9  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 104,95 47,12 58,90 6.181,55 0,25 %

 19   ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 1 134.795,19 134.795,19 5,44 %

 19.1  C4524 SEINFRA PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA 
E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 7,36 494,41 618,01 4.548,55 0,18 %
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 19.2  100967 Próprio P2 - PORTA DE MADEIRA PRÉ-FABRICADA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E 
= 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA EM HDF, 2 FOLHAS DE GIRO 
MEDINDO 0,75 X 2,10 M, COM VISOR FIXO DE VIDRO LISO 4 MM, COM 
REQUADRO DAS FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, 
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA 1,50 X 0,20 M PARA VIDRO, DOBRADIÇA EM 
LATÃO CROMADO COM ANEIS, FECHADURA TIPO ALAVANCA COM 
CANTOS ARREDONDADOS, CAIXA DE PORTA E ALIZARES EM MADEIRA 
DE 1A QUALIDADE, CONFORME PROJETO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 5 1.985,22 2.481,52 12.407,60 0,50 %

 19.3  100894 Próprio P3 - PORTA DE MADEIRA PRÉ-FABRICADA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E 
= 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA EM HDF, 1 FOLHA DE GIRO 
MEDINDO 0,90 X 2,10 M, COM VISOR FIXO DE VIDRO LISO 4 MM, COM 
REQUADRO DA FOLHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, 
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA 0,90 X 0,20 M PARA VIDRO, DOBRADIÇA EM 
LATÃO CROMADO COM ANEIS, FECHADURA TIPO ALAVANCA COM 
CANTOS ARREDONDADOS, CAIXA DE PORTA E ALIZARES EM MADEIRA 
DE 1A QUALIDADE, CONFORME PROJETO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 14 1.494,58 1.868,22 26.155,08 1,06 %

 19.4  100893 Próprio P4 - PORTA DE MADEIRA PRÉ-FABRICADA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E 
= 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA EM HDF, 1 FOLHA DE GIRO 
MEDINDO 0,90 X 2,10 M, COM REQUADRO DA FOLHA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO COR NATURAL, DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO COM 
ANEIS, FECHADURA TIPO ALAVANCA COM CANTOS ARREDONDADOS, 
BARRA DE APOIO L = 40CM, CHAPA DE ALUMINIO XADREZ NA PARTE 
INFERIOR ATÉ H= 40CM (NAS DUAS FACES), CAIXA DE PORTA E 
ALIZARES EM MADEIRA DE 1A QUALIDADE, CONFORME PROJETO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 2.509,98 3.137,47 6.274,94 0,25 %

 19.5  100895 Próprio P5 - PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA, PARA DIVISÓRIA DE BANHEIRO, 
FOLHA LEVE (NBR 15930), NÚCLEO COLMÉIA, E = 35 MM, ACABAMENTO 
MELAMINICO BRANCO GELO TEXTURIZADO,  COM REQUADRO DA FOLHA 
EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, DE GIRO, 0,60 M X 
1,85 M, INCLUSO DOBRADIÇAS, TARJETA DO TIPO LIVRE/OCUPADO, 
BATERDOR E DEMAIS ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8 715,66 894,57 7.156,56 0,29 %

 19.6  11941 ORSE JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, 
EXCLUSIVE VIDRO

m² 76,64 510,47 638,08 48.902,45 1,97 %

 19.7  102152 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 4,38 203,73 254,66 1.115,41 0,05 %

 19.8  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 61,31 296,83 371,03 22.747,84 0,92 %

 19.9  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 5,89 312,85 391,06 2.303,34 0,09 %

 19.10  3149 ORSE PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR m² 39,07 65,19 81,48 3.183,42 0,13 %

 20   PINTURAS 1 63.408,83 63.408,83 2,56 %

 20.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1827,35 3,91 4,88 8.917,46 0,36 %

 20.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 894,99 18,02 22,52 20.155,17 0,81 %

 20.3  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 22,05 29,14 36,42 803,06 0,03 %

 20.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1290,38 13,72 17,15 22.130,01 0,89 %

 20.5  88426 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

m² 167,19 20,56 25,70 4.296,78 0,17 %

 20.6  88424 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

m² 128,87 25,88 32,35 4.168,94 0,17 %

 20.7  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 124,89 18,82 23,52 2.937,41 0,12 %

 21   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 21.603,81 21.603,81 0,87 %

 21.1  00000035 Próprio ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DA OBRA (PROJ. 
ELÉTRICO/LÓGICA/HIDRÁULICO/SANITÁRIO/DRENAGEM)

m² 541,98 13,86 17,32 9.387,09 0,38 %

 21.2  11358 ORSE REMOÇÃO DE TAPUME COM APROVEITAMENTO m² 326,36 13,07 16,33 5.329,45 0,22 %

 21.3  C4991 SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 352 3,19 3,98 1.400,96 0,06 %

 21.4  2450 ORSE LIMPEZA GERAL DA OBRA m² 541,98 2,69 3,36 1.821,05 0,07 %

 21.5  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 22,72 55,34 69,17 1.571,54 0,06 %

 21.6  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 34 10,02 12,52 425,68 0,02 %

 21.7  C2530 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM m³ 34 39,25 49,06 1.668,04 0,07 %

 22   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 157.300,85 157.300,85 6,35 %

 22.1  0001137 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 125.840,68 157.300,85 157.300,85 6,35 %

Total sem BDI 1.983.012,96
Total do BDI 495.581,20
Total Geral 2.478.594,16
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