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1 APRESENTAÇÃO 

Administração da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, 

visando à melhoria contínua na oferta dos serviços de instalações físicas executadas 

por meio da Diretoria de Projetos e Obras (DPO), identificou a conveniência, 

necessidade e oportunidade de executar os Serviços de construção do Anexo de 

Lutas do campus da UFERSA Em Angicos/RN. 

Com o constante crescimento e expansão dos campi fora de sede faz-se 

necessário o aumento de espaços na estrutura física quem venham promover um 

ambiente adequado ao desenvolvimento de atividades esportivas como: práticas de 

lutas, exercícios funcionais e dança. O projeto se vincula ao PDI da UFERSA pelo 

Macro-objetivo “Aumentar o envolvimento estudantil em atividades extracurriculares” 

e, em sua meta estratégica “Atingir 10% do total de discentes de graduação 

presencial em práticas desportivas (ano-base 2019)”. 

2 CONCEITO GERAL 

Os “Estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental da obra” - EVTEA 

correspondem ao conjunto de estudos desenvolvidos para avaliação dos benefícios 

sociais e econômicos decorrentes dos investimentos destinados à construção de 

novas edificações, reforma e adequação de edificações existentes. A avaliação 

apura se os benefícios estimados superam os custos com os projetos e com a 

execução das obras. 

O EVTEA demonstra se a alternativa escolhida, sob o enfoque das 

características técnicas e operacionais, oferece maior benefício que outras, em 

termos de custo total. É imprescindível a realização de estudos relativos ao impacto 

da edificação sobre o meio ambiente e a fixação de cronograma expedito para a 

execução da obra, de acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros 

(ARAÚJO, 2013). 

Os EVTEA’s deverão ter abrangência suficiente para assegurar a 

compatibilidade com todos os investimentos previstos a serem implantados nas 

áreas de influência por todos os atores e agentes públicos e/ou privados que 

planejam ou executam obras que necessitarão de demandas nas rodovias 
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estudadas (DNIT, 2010). Assim, o EVTEA tem como objetivo principal a identificação 

da alternativa mais viável para a sociedade dentre as possíveis soluções elencadas 

preliminarmente para se resolver um determinado problema de infraestrutura da 

instituição. 

3 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

A edificação será composta por um pavimento com uma área aproximada de 

307,50 m², a estrutura da obra conforme projeto de arquitetura se compõe de: 

 Estrutura em concreto armado; 

 Divisões do espaço interno com alvenaria de tijolos cerâmicos; 

 Revestimento interno de paredes com pastilha cerâmica; 

 Pintura texturizada aplicada na fachada e pastilhas cerâmicas; 

 Platibanda na cor azul em ACM 

 Execução das instalações internas e externas (hidrossanitária, elétrica, 

lógica, climatização, combate a incêndio, SPDA); 

 Piso interno em granilite; 

 Emassamentos, pinturas e revestimentos internos;  

 Esquadrias em geral confeccionadas em madeira, alumínio e vidro. 

 

A placa da obra deverá ser confeccionada uma placa de obra padrão, em 

chapa de aço galvanizado, em conformidade com as orientações emanadas pelo 

Manual de Uso da Marca do Governo Federal, editado pela Secretaria de 

Comunicação de Governo da Presidência da República (SECOM).  

Sobre os ambientes que farão a composição do objeto de demanda, os 

mesmos encontram-se elencados a seguir no Quadro 01. 

 

AMBIENTES INTEGRANTES DO PROJETO 

DEMANDADO 

ÁREA DO AMBIENTE (m²) 

Sala de lutas/dança 109,20 

Sala funcional/cross training  109,20 

Depósito para material esportivo 12,50 
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O projeto arquitetônico conforme ilustrado nas pranchas 01 e 02, refere-se ao 

espaço a ser construído. 

 

Planta 1 - Planta de situação e cobertura 

 

Planta 2 – Cortes fachadas e quadro de esquadrias 
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4 VIABILIDADE TÉCNICA 

O projeto arquitetônico dos Serviços de construção do anexo de lutas do 

campus da UFERSA em Angicos/RN foi desenvolvido de acordo com o programa 

de necessidades estabelecido pela administração central da instituição, que 

acompanhou e aprovou paulatinamente as sucessivas etapas do processo projeto 

atual. Este consiste, portanto, em soluções técnicas compatíveis com a finalidade de 

propiciar um local em tamanho adequado para o desenvolvimento de práticas 

acadêmicas.  

5 VIABILIDADE ECONÔMICA 

A Planilha Orçamentária será orçada baseada no regime de Empreitada por 

Preço Unitário - EPU. O EPU se mostra mais adequado à realidade de capital de 

giro das construtoras de médio e pequeno porte do mercado local. Além disso, 

também oferece proteção ao erário público, uma vez que permite o pagamento dos 

itens de acordo com a execução dos serviços por meio de medições realizadas a 

qualquer momento do prazo de vigência contratual, independentemente da 

conclusão de um ou outro serviço específico. Enquanto que no regime de 

Empreitada por Preço Global - EPG a medição fica condicionada à conclusão do 

serviço, o que pode impor à contratada um longo período sem medições; ou ao 

pagamento parcial sem a exata quantificação dos itens executados de fato. Por fim, 

lembramos outra vantagem do EPU, que se evidencia na hipótese de uma rescisão 

ou término da vigência contratual, uma vez que a medição final torna-se bem mais 

simples e segura para o contratante, afastando subjetivismos acerca dos serviços 

parcialmente executados. 

5.1 Orçamento 

O valor de referência da contratação será obtido por intermédio do orçamento 

analítico (orçamento detalhado), a ser elaborado pela administração, nas etapas 

posteriores do planejamento.  
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Os preços propostos na planilha de referência, cujo valor será tido como 

máximo admitido para a proposta vencedora, computam todos os custos 

necessários para a completa execução dos serviços supracitados, bem como: 

impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, 

deslocamentos de pessoal e de material, uniformes, equipamentos de segurança e 

quaisquer outras despesas não mencionadas que incidam ou venham a incidir sobre 

a obra.  

A proposta final, cujo custo havia sido previamente estimado conjuntamente 

pela Pró-reitoria de Planejamento – PROPLAN, Pró-reitoria de Administração - 

PROAD e Superintendência de Infraestrutura – SIN, será orçada a partir de 

quantitativos obtidos através de levantamentos realizados in loco e com base no 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI 

divulgado pela Caixa Econômica Federal e adotado pelos órgãos do governo para 

suas composições de custos, utilizando como referência o valor mediano. Para os 

serviços não existentes nessa referência foram utilizadas as composições do ORSE 

e SEINFRA. 

O valor orçamento será apresentado à Divisão de Contabilidade e Finanças – 

DICAF da instituição, que por sua vez, deverá assegurar a disponibilidade financeira 

para a execução do serviço. 

5.2 Cronograma físico-financeiro da obra 

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses contados a partir da 

assinatura da ordem de serviço, podendo a critério do contratante, mediante termo 

aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 105, da Lei nº 14.133/2021. A 

execução dos serviços deverá ocorrer no prazo definido no Cronograma Físico-

financeiro, contados a partir da expedição da Ordem de Serviços. Se o(s) prazo(s) 

de entrega coincidir (em) com o dia em que a UFERSA não tenha expediente, este 

será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. Os pedidos de 

prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados com 
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antecedência de 02 (dois) meses do final do prazo limite de entrega e devidamente 

justificados. 

5.3 Garantia de Infraestrutura 

Para o fiel cumprimento do Contrato, a contratada deverá apresentar até a 

ocasião da primeira medição, a garantia em favor da contratante. Caso a empresa 

não tenha efetuado a garantia de execução conforme estipulado, a contratante 

efetuará a glosa do valor equivalente, no pagamento a ser efetuado na primeira 

medição. 

A garantia será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato e 

servirá para suportar todas as obrigações assumidas pela contratada, inclusive 

multas, eventualmente, aplicadas pela contratante. A critério da contratada, a 

garantia ocorrerá mediante uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública federal (desde que 

tenham sido emitidos em prazo inferior a 20 [vinte] anos, exceto títulos 

da dívida agrária que não serão aceitos sob hipóteses alguma); 

b) Fiança bancária; 

c) Seguro-garantia. 

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive a terceiros, a contratada deverá proceder a respectiva 

reposição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for 

notificado pela contratante. Quando a caução for oferecida em título da dívida 

pública, este deve ser federal e estar devidamente escriturado em sistema 

centralizado de liquidação e custódia, pelo seu valor econômico definido pelo 

Ministério da Fazenda. A garantia somente será restituída após a emissão do 

Atestado de Aceitação Definitiva das obras. 

Ocorrendo rescisão motivada pela contratada, a caução não será restituída e 

constituirá receita da UFERSA que aplicará nos serviços objeto deste edital. Ocorrendo 

prorrogação do prazo de execução do serviço ou aumento no valor contratual decorrente de 

eventual acréscimo ao objeto desta licitação, formalmente admitido pela contratante, deverá 

a contratada apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou reforçá-la, no 

segundo, na ocasião em que se der a assinatura do competente Termo Aditivo. 
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A contratada obriga-se a responsabilizar-se durante o prazo irredutível de 5 (cinco) 

anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, e responder por sua qualidade e 

segurança nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação 

de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 

independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 

 

6  VIABILIDADE AMBIENTAL 

O estudo de viabilidade ambiental objetivou realizar, de forma sucinta, o 

diagnóstico ambiental da área direta e indireta do empreendimento, caracterizando 

os aspectos físicos, bióticos e antrópicos inerentes ao empreendimento, indicando 

os riscos e impactos ambientais da localização, implantação e operação do 

empreendimento. 

Impende destacar que para mensurar e descrever de forma acurada alguns 

prováveis impactos ambientais que a obra poderá gerar é de suma importância à 

elaboração de estudos detalhados, in loco, e com equipamentos adequados, tais 

como prospecção para avaliar a geologia, solo e estudos sobre hidrologia 

subterrânea. Dessa forma, cumpre-nos informar que em face da ausência de tais 

estudos no cronograma da obra, resta-nos, apenas, realizar uma descrição física da 

área, bem como descrever os prováveis impactos gerados na obra, apontando 

medidas para sua mitigação e compensação. 

Assim, o referido estudo serve de instrumento preliminar para tomada de 

decisão quanto às alternativas locacionais, operacionais e tecnológicas para tornar o 

projeto o mais viável no âmbito ambiental, em consonâncias com o arcabouço legal, 

econômico e social. 

6.1 Descrição da atividade 

O presente estudo de viabilidade ambiental tem como objeto de análise a 

localização, instalação e operação de uma edificação destinada para abrigar o 

anexo de lutas para o desenvolvimento das atividades esportivas para a comunidade 

acadêmica. 
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6.2 Descrição ambiental da área do empreendimento 

6.2.1 Localização 

A edificação para instalação do anexo de lutas localiza-se nas imediações de 

instalações internas no interior do Campus Angicos, ao lado do ginásio poliesportivo, 

conforme planta de situação (Figura 1). 

 

6.2.2 Área de preservação permanente e áreas protegidas no entorno 

O Código Florestal, lei nº 12651 de 25 de maio de 2012, em seu art. 3º, 

incisos II, define área de preservação permanente da seguinte forma: 

“II – Área de preservação permanente – APP: área protegida, 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica 
e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem estar das populações humanas”. 

 

O referido dispositivo legal, em seu art. 4º, incisos de I à XI, traz uma lista 

exaustiva das áreas de preservação permanente. Em visita in loco verificou-se que  

o terreno onde será instalada a usina não se encontra nas suas imediações em 

faixas marginais de curso d’água natural, no entorno de lagos e lagoas naturais, no 

entorno de reservatórios d’água artificiais, no entorno das nascentes e olhos d’água 

perenes, em encostas, restinga, manguezal, borda de tabuleiros ou chapadas, topo 

de morros, em áreas em altitude superior a 1.800 (um mil e oitocentos) metros e 

veredas. 

 Portanto, não há incidência da edificação em área de preservação 

permanente, afasta-se também a existência de outras áreas definidas como 

sensíveis ou de importância ambiental reconhecida pelo poder público e de fontes 

de captação de águas para fins de abastecimento. 
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6.2.3 Geomorfologia 

  A geomorfologia da área da edificação é plana, sem depressões ou aclives, 

não apresentados colinas, morros ou formas de relevo erodidas em seu interior, com 

ao nível do mar de 108m em toda extensão da área. 

6.2.4 Solo 

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, 

o município de Angicos apresenta os seguintes solos (Figura 2 ).  

 

Figura 2 – Solos do município de Angicos (Fonte: Embrapa) 

 

Na nomenclatura atual de solos, o município de Angicos apresenta Neossolos 

Regolítico/Litólico (Re), Planossolos (ss2) e Latossolos (Lv). Os neosolos 

apresentam horizontes A-R, A-C-R ou ACr-R, com forte predominância de matérias 

herdados do material de origem. São solos rasos e ou com presença de afloramento 

rochoso. 

Os planossolos são solos com horizonte B plênico subjacente ao horizonte A, 

podendo ou não apresentar horizonte E. São imperfeitamente ou mal drenados. A 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA- SIN/ 
UFERSA 

SIN  

 

permeabilidade é lenta entre os horizontes provocando a presença de água em 

superfície determinados período do ano. 

Os latossolos são solos com intenso processo de intemperização, 

caracterizado por ser profundo, com baixa fertilidade e boas condições de 

drenagem. 

Na área da instalação do campus de Angicos da UFERSA o solo é raso, com 

presença de rocha em subsuperfície, característico de um Neossolo Litólico 

 

6.2.5 Cobertura vegetal e uso atual do solo 

Para sua construção não será necessária à supressão vegetal, tendo em vista 

a ausência de vegetação arbórea. Atualmente a área circunvizinha é ocupada pela 

infraestrutura do Campus e algumas unidades arbóreas exóticas e nativas. (Vias e 

edificações).  

6.2.6 Hidrologia 

Os recursos hídricos dispõem-se, através da pluviometria, em função da 

geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação, bem como de formas humanas que 

direta ou indiretamente interferem nos regimes hídricos. Deve-se ressaltar que na 

área do empreendimento não existe corpo hídrico superficial que possa ser 

impactado, sendo o corpo superficial mais próximo ficando a uma distância de 310 

metros, conforme figura 1. 

 Por fim, registra-se na área do empreendimento a ausência de córregos, 

lagoa natural ou artificial e, nascentes de água sob a forma permanente, 

interminente ou temporário. 

6.3 Impactos Ambientais 

 

Após a caracterização ambiental da área direta e indireta do empreendimento, 

realizou-se a identificação e mensuração dos possíveis impactos ambientais 

gerados na fase de implantação e operação do empreendimento.  
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Para isso, com o intuito de avaliar os impactos ambientais, utiliza-se como 

parâmetro conceitual o estabelecido na Resolução 01/86 do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA – que, em seu art. 1°, enuncia: 

Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

6.3.1 Definição dos Atributos 

Para subsidiar na magnitude e caracterização do impacto ambiental, 

utilizamos as informações dispostas no quadro abaixo: 

Atributo Parâmetros Avaliadores 

Caráter: retrata a modificação ou 
alteração  gerada por uma ação do 
empreendimento sobre um ou mais sistemas 

ambientais. 

Benéfico: quando o efeito gerado for positivo 
para o fator ambiental considerado. 

Adverso: quando o efeito gerado for negativo 
para o fator ambiental considerado. 

Magnitude: indica a extensão do 

impacto na proporção em que se atribui uma 
valoração gradual às variações que as ações 
poderão produzir num determinado componente 

ou fator ambiental por ela afetado. 

Pequena: quando a variação no valor dos 
indicadores for inexpressiva, inalterando o fator ambiental 
considerado. 

Média: quando a variação no valor dos 
indicadores for expressiva, porém sem para 
descaracterizar  o fator ambiental considerado. 

Grande: quando a variação no valor dos 
indicadores for de tal ordem que possa levar à 
descaracterização do fator ambiental considerado. 

Temporalidade: expressa a 
interinidade da alteração ou modificação gerada 
por uma ação do  

projeto sobre um dado componente ou  

fator ambiental por ela afetado 

Temporário: quando o efeito gerado 
apresentar um determinado período de duração. 

Permanente: quando o efeito gerado for 

definitivo, ou seja, perdure mesmo quando cessada a 
ação que o gerou. 

Importância: define a significância ou 

quanto cada impacto é importante na 
sua relação de interferência com o meio 

ambiente, ou quando comparado com outros 
impactos.  

Não Significativa: a intensidade da 

interferência do impacto sobre o meio ambiente em 
relação aos demais impactos assume dimensões 
recuperáveis, quando adverso, 

para a queda da qualidade de vida,ou assume 
melhoria da qualidade de vida, quando benéfico.   

Moderada: a intensidade do impacto sobre o 
meio ambiente  e em relação aos demais impactos não 
implica em alteração da qualidade de vida.   



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA- SIN/ 
UFERSA 

SIN  

 

Significativa: a intensidade do impacto sobre o 

meio ambiente e junto aos demais impactos acarreta, 
como resposta, perda da qualidade de vida, quando 
adverso, ou ganho, quando benéfico.   

 

Em consonância com esse conceito e enfatizando o tipo e o porte do 

empreendimento a ser instalado, cita-se como possíveis impactos ambientais 

adversos, considerando todas as fases de execução e operação da obra, os 

elencados abaixo. 

1 - Impactos no solo em razão de escavações e movimentação de terras 

e uso de materiais 

2 -  Geração de resíduos sólidos e líquidos-  

3 -  Poluição sonora 

4 - Qualidade do ar 

5 - Impermeabilização 

6.3.2 Impactos no solo em razão de escavações e movimentação de terra e 

uso de materiais  

Nessa etapa, a obra provocará alterações no solo em decorrência de 

escavações, movimentação de terra para terraplenagem e descarte dos materiais e 

produtos utilizados para essa finalidade tais como areia, solo escavado. Esse 

impacto, caracterizado como temporário não significativo e pequeno. 

6.3.3 Geração de resíduos sólidos e líquidos 

Conforme define a ABNT NBR 10004:2004 resíduos sólidos são resíduos 

nos estados sólido e semi-sólido que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos 

nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 
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Além deste dispositivo, Segundo a lei nº 12305/2010, que trata da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, em seu art. 13, inciso I, classifica os resíduos quanto 

à origem em: domiciliares, de limpeza urbana, sólidos urbanos, de estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviço, serviços públicos de saneamento básico, 

industriais, serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, serviços de 

transporte, de mineração. 

Diante do exposto, o empreendimento aqui considerado, desde a 

implantação do canteiro de obras até o pleno funcionamento do edifício, gerará os 

seguintes resíduos sólidos: 

1 - De serviços de saneamento básico;  

2 -  Da construção civil. 

Relativo os resíduos do sistema de saneamento básico, estes se 

caracterizam pelos efluentes oriundos da lavagem da edificação, bem como das 

bombonas que armazenam os resíduos. 

Os resíduos da construção civil, conforme Art 2°, Inciso I da resolução 

307/2002-CONAMA são definidos em:  

“Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 

preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, 

plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de 

obras, caliça ou metralha”. 

Ainda considerando o Art 3° do dispositivo legal supracitado, os resíduos da 

construção civil provenientes da construção são Classes A, B e D. 

Dessa forma, os impactos ambientais da geração de resíduos, considerando 

as especificidades do empreendimento podem ser caracterizados como adverso, 

sendo em sua maioria temporário (construção civil) e permanente (saneamento), 

baixa magnitude e importância não significativa em face da natureza da atividade 

proposta para a edificação, bem como suas dimensões arquitetônicas. 
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6.3.4 Poluição sonora 

Esse tipo de impacto ocorrerá essencialmente na fase de implantação do 

empreendimento, sendo resultante do movimento de máquinas e utilização de 

equipamentos nas etapas construtivas. É um impacto temporário, de pequena 

magnitude e não significativo. 

6.3.5  Qualidade do Ar 

O impacto ao ar será gerado na fase de implantação da obra e corresponde 

a emissão de gases das máquinas e materiais particulados, sendo caracterizado 

como impacto temporário, pequena magnitude e não significativo, haja vista não 

proporcionar modificações na qualidade do ar no local e áreas circunvizinhas. 

6.3.6 Impermeabilização 

Este impacto está relacionado à obstrução da passagem e infiltração no solo 

de águas pluviais em decorrência da construção da edificação, o que direciona o 

fluxo para outras áreas. Para quantificar esse impacto será necessário realizar teste 

de infiltração da água no solo para saber qual a contribuição no escoamento 

superficial à impermeabilização promoverá. 

6.4 Impactos ambientais positivos 

O empreendimento em discussão é de suma importância para o 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão da Universidade. Com o 

funcionamento da edificação que abrigará o anexo de lutas, alunos, professores e 

comunidade externa serão beneficiados diretamente, para aulas práticas e bem 

estar.  

 Somando a estes benefícios, a construção e operação permitirá gerar 

emprego e renda para os trabalhadores terceirizados e ou efetivos, caracterizando 

um impacto positivo. 

6.5 Risco Ambiental 

Apesar de as fases de implantação e operação não apresentarem impacto 

ambientais negativos significativos e ou que não possam ser mitigados, devido à 
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natureza da obra, estes são caracterizados essencialmente pelo gerenciamento de 

resíduos inadequados.  

6.6 Medidas mitigadores 

A proposição das medidas mitigadoras tem como objetivo compatibilizar 

o  empreendimento com a conservação do meio ambiente que o comporta, no 

sentido de manter o uso sustentado dos recursos naturais em harmonia com os 

fatores abióticos, bióticos e antrópicos existentes. 

As medidas de controle são traçadas a nível geral, considerando-se a 

legislação pertinente, o projeto básico de construção e operação do 

empreendimento o diagnóstico, os impactos ambientais levantados. 

Dessa forma elencamos as seguintes medidas mitigadoras, conforme os 

impactos ambientais supracitados: 

1 - Reaproveitamento dos materiais oriundos das escavações na própria obra 

para fins de terraplenagem; 

2 - Para os resíduos sólidos serão adotados os procedimentos de gestão 

constante do plano de gerenciamento de resíduos do Campus. Assim os resíduos 

domiciliares serão destinados para o abrigo de resíduos para posterior descarte em 

aterro sanitário, enquanto que os recicláveis serão segregados e destinados a 

entidades de catadores. Os químicos serão dispostos em recipientes para essa 

finalidade e em determinados período de tempo contratada empresa especializada 

para a correta destinação ambiental em conformidade com a legislação pertinente. 

Para os resíduos da construção civil, o contrato firmado entre a Universidade e 

empresa deverá exigir a plena gestão desse tipo de material, conforme Resolução 

CONAMA 307/2002. 

3 - Para mitigar os efeitos da impermeabilização sugere-se para as águas da 

drenagem sejam armazenadas e aproveitadas na própria edificação para destinos 

compatíveis com a qualidade da água e o uso previsto em consonância com as 

diretrizes legais. Em virtude da localização, sugere-se também, na ausência da 

primeira medida que a água pluvial seja drenada para o lago próximo a edificação. 
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4 - Plantação de espécies arbóreas como medida compensatória, apesar de 

não está prevista nenhuma supressão. 

5 - A execução da obra será pautada por medidas que visem o adequado 

tratamento dos impactos ambientais resultantes da construção da edificação 

supracitada, tais como: 

a) Uso de peças metálicas, reutilizáveis e recicláveis, para o escoramento 

das formas da estrutura em concreto; 

b) Uso de madeira ambientalmente certificada nos elementos de suporte 

da cobertura, nas esquadrias e nos demais sistemas construtivos que 

façam uso deste material; 

c) Racionalização do processo construtivo, com vistas à redução na 

produção de resíduos e o uso eficiente da água e de demais matérias-

primas; 

d) Adequado tratamento e descarte dos resíduos sólidos (entulho); 

e) Correta destinação dos efluentes, tanto durante a execução da obra 

quanto daqueles resultantes do uso da edificação depois de concluída.  

6.7 Análise das alternativas locacionais 

A locação estabelecida para a instalação da edificação é condizendo com a 

preservação e conservação dos recursos naturais, conforme diagnóstico da área. 

6.8 Considerações finais sobre o aspecto ambiental 

Diante do diagnóstico, do levantamento e análise dos impactos ambientais, 

bem como da adoção das medidas mitigadoras sugeridas, a obra se mostra viável 

no aspecto ambiental.  

Ressalta-se, no entanto,  que pelas característica da edificação, bem como seu 

porte e tipo de atividade, é obrigatório o processo de licenciamento ambiental para 

instalação e operação do empreendimento, conforme disciplina lei estadual n° Lei 

Complementar nº 272/2004 e Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente n° 

02/2014. 

  

https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=ff3a164b2762a5c0&q=Lei+Complementar+n%C2%BA+272%2F2004&sa=X&ved=2ahUKEwjqyrnZh5qQAxUbK7kGHaxDB0sQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDl1Juwa8XqMrA_NWeO26z4bwOcwf6psoGtuOZX0NYt0mo8RZvUYMn1SnITw9XqIDBeYWTaIMFN6YMtjr91mna_1vxyJZxo9ZbZYg5UARmLiaE5vimVTXC3oKx3el8UtQjDmVC-M8D-lVxyDazs_TlyvB3ThzsETfMZklVWZ2kRNWE&csui=3
https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=ff3a164b2762a5c0&q=Lei+Complementar+n%C2%BA+272%2F2004&sa=X&ved=2ahUKEwjqyrnZh5qQAxUbK7kGHaxDB0sQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDl1Juwa8XqMrA_NWeO26z4bwOcwf6psoGtuOZX0NYt0mo8RZvUYMn1SnITw9XqIDBeYWTaIMFN6YMtjr91mna_1vxyJZxo9ZbZYg5UARmLiaE5vimVTXC3oKx3el8UtQjDmVC-M8D-lVxyDazs_TlyvB3ThzsETfMZklVWZ2kRNWE&csui=3
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