
  

Obra
Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) de Angicos

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ESTAÇÃO ELEVATÓRIA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 1 207,698.54 207,698.54 58.77 %

 1.1   Serviços Preliminares 1 6,539.32 6,539.32 1.85 %

 1.1.1  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1 1,381.56 1,726.95 1,726.95 0.49 %

 1.1.2  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1 262.81 328.51 328.51 0.09 %

 1.1.3  C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1 1,676.69 2,095.86 2,095.86 0.59 %

 1.1.4  C4990 SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 300 3.19 3.98 1,194.00 0.34 %

 1.1.5  C4991 SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 300 3.19 3.98 1,194.00 0.34 %

 1.2   Rede de esgoto 1 126,787.23 126,787.23 35.87 %

 1.2.1   Rede interna 1 9,556.91 9,556.91 2.70 %

 1.2.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 9.77 102.05 127.56 1,246.26 0.35 %

 1.2.1.2  102355 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 2.93 209.76 262.20 768.24 0.22 %

 1.2.1.3  102361 SINAPI RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS 
ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 7.82 41.08 51.35 401.55 0.11 %

 1.2.1.4  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 11.72 10.00 12.50 146.50 0.04 %

 1.2.1.5  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

m³ 1.22 280.78 350.97 428.18 0.12 %

 1.2.1.6  90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 40.7 50.56 63.20 2,572.24 0.73 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 04/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 01/2026 - Rio 
Grande do Norte

25,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 1.2.1.7  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 634.04 792.55 2,377.65 0.67 %

 1.2.1.8  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 8.55 120.23 150.28 1,284.89 0.36 %

 1.2.1.9  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1.96 29.96 37.45 73.40 0.02 %

 1.2.1.10  102359 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, EM VALA, COM USO DE 
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 0.98 210.62 263.27 258.00 0.07 %

 1.2.2   Rede externa 1 117,230.32 117,230.32 33.17 %

 1.2.2.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 508.49 10.27 12.83 6,523.92 1.85 %

 1.2.2.2  103700 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 
DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022

m² 1.92 226.93 283.66 544.62 0.15 %

 1.2.2.3  102359 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, EM VALA, COM USO DE 
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 5 210.62 263.27 1,316.35 0.37 %

 1.2.2.4  101852 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 217.26 86.96 108.70 23,616.16 6.68 %

 1.2.2.5  102322 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 151.55 21.19 26.48 4,013.04 1.14 %

 1.2.2.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 11.26 102.05 127.56 1,436.32 0.41 %

 1.2.2.7  102355 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 48.8 209.76 262.20 12,795.36 3.62 %

 1.2.2.8  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

m³ 20.35 280.78 350.97 7,142.23 2.02 %

 1.2.2.9  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 142.47 120.23 150.28 21,410.39 6.06 %

 1.2.2.10  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 30.31 29.96 37.45 1,135.10 0.32 %

 1.2.2.11  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 186.3 10.00 12.50 2,328.75 0.66 %

 1.2.2.12  5156 ORSE Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, 
reutilização 7 vezes

m 473 3.40 4.25 2,010.25 0.57 %

  



  

 1.2.2.13  88515 Próprio TUBO PEAD PN-10 LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO 
DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 508.49 28.81 36.01 18,310.72 5.18 %

 1.2.2.14  2100105 CAERN RETIRADA DE VAZAMENTO EM RAMAL DE ÁGUA DE 20MM, EXCLUSIVE 
PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,25M E VEÍCULO 
COMERCIAL LEVE.R_01/2025

un 18 204.98 256.22 4,611.96 1.30 %

 1.2.2.15  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 883.66 1,104.57 3,313.71 0.94 %

 1.2.2.16  88516 Próprio VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM FLANGES, PN-10 DN - 2"3/4" MARCA 
VALLOY OU SIMILAR SENDO MODELO VEC-313 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 2 2,341.49 2,926.86 5,853.72 1.66 %

 1.2.2.17  88517 Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE DE ESGOTO - COM EMISSÃO DE 
ART

m 549.19 1.27 1.58 867.72 0.25 %

 1.3   Estação elevatória 1 62,683.67 62,683.67 17.74 %

 1.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5.78 102.05 127.56 737.29 0.21 %

 1.3.2  102355 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 1.73 209.76 262.20 453.60 0.13 %

 1.3.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 4.05 120.23 150.28 608.63 0.17 %

  



  

 1.3.4  88518 Próprio ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO COMPACTA (Tanque estanque em 
polímero (PPR, polietileno, fibra de vidro ou equivalente), com volume útil 
mínimo de 1.000 litros, composto por 2 (duas) motobombas imersíveis, as 
bombas deverão obrigatoriamente possuir sistema triturador integrado à sucção. 
Fica dispensado o uso de gradeamento a montante da elevatória, devendo as 
bombas triturar materiais fibrosos, plásticos e corpos sólidos comuns ao esgoto 
doméstico para posterior recalque. Acionamento e desligamento automatizados 
por meio de sensores tipo chave-boia (automático de nível)motores elétricos 
monofásicos, tensão F-N de 220 V, com potência nominal de referência de 2,0 
CV. a elevatória deverá ser entregue montada de fábrica com barrilete interno 
em PVC rígido ou PEAD, contendo: 02 válvulas de retenção do tipo esfera 
resiliente para esgoto, 02 registros de esfera ou gaveta para isolamento, 
sistemas de acoplamento rápido para içamento das bombas e chaves-boia de 
nível para automação (Nível Seco/Desliga, Nível Liga Bomba 1, Nível Liga 
Bomba 2/Alarme)acompanha painel elétrico de comando inteligente 
microprocessado, com invólucro de proteção mínima IP54, contendo contatores, 
relés de sobrecarga, sistema de alternância automática de partida das bombas, 
alarme sonoro/luminoso de alto nível integrado e sinalização de falha de motor. 
Alimentação elétrica monofásico 220 V.) COM TODOS OS ACESSÓRIOS E 
EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 51,291.16 60.790,28 
 (BDI 18,52%) 

60,790.28 17.20 %

 1.3.5  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 7.51 10.00 12.50 93.87 0.03 %

 1.4   Abrigo quadro de comando 1 11,688.32 11,688.32 3.31 %

 1.4.1   Movimento de terra 1 133.07 133.07 0.04 %

 1.4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0.72 102.05 127.56 91.84 0.03 %

 1.4.1.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0.2744 120.23 150.28 41.23 0.01 %

 1.4.2   Fundações 1 1,546.14 1,546.14 0.44 %

 1.4.2.1  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 0.72 619.51 774.38 557.55 0.16 %

  



  

 1.4.2.2  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 3 113.64 142.05 426.15 0.12 %

 1.4.2.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2.805 19.10 23.87 66.95 0.02 %

 1.4.2.4  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6.48 17.66 22.07 143.01 0.04 %

 1.4.2.5  88510 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0.12 832.49 1,040.61 124.87 0.04 %

 1.4.2.6  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. 
AF_09/2023

m² 3 60.70 75.87 227.61 0.06 %

 1.4.3   Estruturas 1 1,287.68 1,287.68 0.36 %

 1.4.3.1  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4.04 66.52 83.15 335.92 0.10 %

 1.4.3.2  92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1.8 118.27 147.83 266.09 0.08 %

 1.4.3.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 6.862 16.09 20.11 137.99 0.04 %

 1.4.3.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17.73 15.12 18.90 335.09 0.09 %

 1.4.3.5  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0.103 1,035.55 1,294.43 133.32 0.04 %

 1.4.3.6  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0.06 1,056.95 1,321.18 79.27 0.02 %

 1.4.4   Alvenarias 1 2,145.50 2,145.50 0.61 %

 1.4.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15.15 102.58 128.22 1,942.53 0.55 %

 1.4.4.2  11396 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m² 1.32 123.02 153.77 202.97 0.06 %

 1.4.5   Cobertura 1 1,109.26 1,109.26 0.31 %

  



  

 1.4.5.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_10/2025

m² 7.372 30.28 37.85 279.03 0.08 %

 1.4.5.2  100384 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 7.372 33.21 41.51 306.01 0.09 %

 1.4.5.3  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2026

m² 7.372 56.89 71.11 524.22 0.15 %

 1.4.6   Instalações elétricas 1 1,112.92 1,112.92 0.31 %

 1.4.6.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6.35 3.83 4.78 30.35 0.01 %

 1.4.6.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5.75 5.59 6.98 40.13 0.01 %

 1.4.6.3  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 21.20 26.50 26.50 0.01 %

 1.4.6.4  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 1.8 17.06 21.32 38.37 0.01 %

 1.4.6.5  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4.55 13.44 16.80 76.44 0.02 %

 1.4.6.6  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 4.55 9.97 12.46 56.69 0.02 %

 1.4.6.7  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 4.55 18.90 23.62 107.47 0.03 %

 1.4.6.8  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 1 6.60 8.25 8.25 0.00 %

 1.4.6.9  90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023

UN 1 15.06 18.82 18.82 0.01 %

 1.4.6.10  12222 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 148.26 185.32 185.32 0.05 %

 1.4.6.11  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 12.88 16.10 32.20 0.01 %

 1.4.6.12  7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 
30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

un 1 304.68 380.85 380.85 0.11 %

  



  

 1.4.6.13  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 55.45 69.31 69.31 0.02 %

 1.4.6.14  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 33.78 42.22 42.22 0.01 %

 1.4.7   Revestimentos 1 1,657.37 1,657.37 0.47 %

 1.4.7.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 5.84 4.94 6.17 36.03 0.01 %

 1.4.7.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 30.3 8.87 11.08 335.72 0.09 %

 1.4.7.3  104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 30.3 33.95 42.43 1,285.62 0.36 %

 1.4.8   Pinturas 1 776.57 776.57 0.22 %

 1.4.8.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 30.3 3.95 4.93 149.37 0.04 %

 1.4.8.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 15.15 15.11 18.88 286.03 0.08 %

 1.4.8.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 15.15 18.02 22.52 341.17 0.10 %

 1.4.9   Esquadrias 1 1,027.95 1,027.95 0.29 %

 1.4.9.1  88512 Próprio Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, 
completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura  e  guarnição

m² 1.68 489.51 611.88 1,027.95 0.29 %

 1.4.10   Pavimentações 1 878.75 878.75 0.25 %

 1.4.10.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0.1125 857.08 1,071.35 120.52 0.03 %

 1.4.10.2  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 1.44 45.46 56.82 81.82 0.02 %

 1.4.10.3  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 1.44 46.82 58.52 84.26 0.02 %

 1.4.10.4  95006 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

m² 5.02 94.37 117.96 592.15 0.17 %

  



  

 1.4.11   Serviços Finais 1 13.11 13.11 0.00 %

 1.4.11.1  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 m² 7.27 0.73 0.91 6.61 0.00 %

 1.4.11.2  99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS m² 1.68 3.10 3.87 6.50 0.00 %

 1.5   Instalações elétricas 1 0.00 0.00 0.00 %

 2   ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CAMPUS CENTRAL 1 112,461.53 112,461.53 31.82 %

 2.1   Serviços Preliminares 1 4,175.20 4,175.20 1.18 %

 2.1.1  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1 1,381.56 1,726.95 1,726.95 0.49 %

 2.1.2  C4990 SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 3 3.19 3.98 11.94 0.00 %

 2.1.3  C4991 SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 3 3.19 3.98 11.94 0.00 %

 2.1.4  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1 262.81 328.51 328.51 0.09 %

 2.1.5  C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1 1,676.69 2,095.86 2,095.86 0.59 %

 2.2   Rede de esgoto 1 33,605.42 33,605.42 9.51 %

 2.2.1  101852 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 32.92 86.96 108.70 3,578.40 1.01 %

 2.2.2  101861 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 4.08 39.63 49.53 202.08 0.06 %

 2.2.3  2624 ORSE Remoção e reposição de meio-fio m 3.88 19.28 24.10 93.50 0.03 %

 2.2.4  102326 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 5.83 13.35 16.68 97.24 0.03 %

 2.2.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 7.39 102.05 127.56 942.66 0.27 %

 2.2.6  102355 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 3.96 209.76 262.20 1,038.31 0.29 %

 2.2.7  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

m³ 1.65 280.78 350.97 579.10 0.16 %

  



  

 2.2.8  90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 56.36 50.56 63.20 3,561.95 1.01 %

 2.2.9  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 5 634.04 792.55 3,962.75 1.12 %

 2.2.10  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 11.56 120.23 150.28 1,737.23 0.49 %

 2.2.11  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 6.61 29.96 37.45 247.54 0.07 %

 2.2.12  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 10.57 10.00 12.50 132.12 0.04 %

 2.2.13  102326 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 9.38 13.35 16.68 156.45 0.04 %

 2.2.14  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 23.43 102.05 127.56 2,988.73 0.85 %

 2.2.15  102355 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 9.84 209.76 262.20 2,580.04 0.73 %

 2.2.16  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

m³ 4.1 280.78 350.97 1,438.97 0.41 %

 2.2.17  88515 Próprio TUBO PEAD PN-10 LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO 
DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 139.16 28.81 36.01 5,011.15 1.42 %

 2.2.18  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 28.71 120.23 150.28 4,314.53 1.22 %

 2.2.19  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 16.41 29.96 37.45 614.55 0.17 %

 2.2.20  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 26.25 10.00 12.50 328.12 0.09 %

 2.3   Estação elevatória 1 62,992.59 62,992.59 17.82 %

 2.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5.78 102.05 127.56 737.29 0.21 %

 2.3.2  102355 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 1.73 209.76 262.20 453.60 0.13 %

  



  

 2.3.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 4.05 120.23 150.28 608.63 0.17 %

 2.3.4  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 7.51 10.00 12.50 93.87 0.03 %

 2.3.5  88518 Próprio ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO COMPACTA (Tanque estanque em 
polímero (PPR, polietileno, fibra de vidro ou equivalente), com volume útil 
mínimo de 1.000 litros, composto por 2 (duas) motobombas imersíveis, as 
bombas deverão obrigatoriamente possuir sistema triturador integrado à sucção. 
Fica dispensado o uso de gradeamento a montante da elevatória, devendo as 
bombas triturar materiais fibrosos, plásticos e corpos sólidos comuns ao esgoto 
doméstico para posterior recalque. Acionamento e desligamento automatizados 
por meio de sensores tipo chave-boia (automático de nível)motores elétricos 
monofásicos, tensão F-N de 220 V, com potência nominal de referência de 2,0 
CV. a elevatória deverá ser entregue montada de fábrica com barrilete interno 
em PVC rígido ou PEAD, contendo: 02 válvulas de retenção do tipo esfera 
resiliente para esgoto, 02 registros de esfera ou gaveta para isolamento, 
sistemas de acoplamento rápido para içamento das bombas e chaves-boia de 
nível para automação (Nível Seco/Desliga, Nível Liga Bomba 1, Nível Liga 
Bomba 2/Alarme)acompanha painel elétrico de comando inteligente 
microprocessado, com invólucro de proteção mínima IP54, contendo contatores, 
relés de sobrecarga, sistema de alternância automática de partida das bombas, 
alarme sonoro/luminoso de alto nível integrado e sinalização de falha de motor. 
Alimentação elétrica monofásico 220 V.) COM TODOS OS ACESSÓRIOS E 
EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 51,291.16 60.790,28 
 (BDI 18,52%) 

60,790.28 17.20 %

 2.3.6  88517 Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE DE ESGOTO - COM EMISSÃO DE 
ART

m 195.52 1.27 1.58 308.92 0.09 %

 2.4   Abrigo quadro de comando 1 11,688.32 11,688.32 3.31 %

 2.4.1   Movimento de terra 1 133.07 133.07 0.04 %

 2.4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0.72 102.05 127.56 91.84 0.03 %

 2.4.1.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0.2744 120.23 150.28 41.23 0.01 %

 2.4.2   Fundações 1 1,546.14 1,546.14 0.44 %

  



  

 2.4.2.1  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 0.72 619.51 774.38 557.55 0.16 %

 2.4.2.2  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 3 113.64 142.05 426.15 0.12 %

 2.4.2.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2.805 19.10 23.87 66.95 0.02 %

 2.4.2.4  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6.48 17.66 22.07 143.01 0.04 %

 2.4.2.5  88510 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0.12 832.49 1,040.61 124.87 0.04 %

 2.4.2.6  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. 
AF_09/2023

m² 3 60.70 75.87 227.61 0.06 %

 2.4.3   Estruturas 1 1,287.68 1,287.68 0.36 %

 2.4.3.1  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4.04 66.52 83.15 335.92 0.10 %

 2.4.3.2  92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1.8 118.27 147.83 266.09 0.08 %

 2.4.3.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 6.862 16.09 20.11 137.99 0.04 %

 2.4.3.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17.73 15.12 18.90 335.09 0.09 %

 2.4.3.5  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0.103 1,035.55 1,294.43 133.32 0.04 %

 2.4.3.6  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0.06 1,056.95 1,321.18 79.27 0.02 %

 2.4.4   Alvenarias 1 2,145.50 2,145.50 0.61 %

 2.4.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15.15 102.58 128.22 1,942.53 0.55 %

 2.4.4.2  11396 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m² 1.32 123.02 153.77 202.97 0.06 %

  



  

 2.4.5   Cobertura 1 1,109.26 1,109.26 0.31 %

 2.4.5.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_10/2025

m² 7.372 30.28 37.85 279.03 0.08 %

 2.4.5.2  100384 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 7.372 33.21 41.51 306.01 0.09 %

 2.4.5.3  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2026

m² 7.372 56.89 71.11 524.22 0.15 %

 2.4.6   Instalações elétricas 1 1,112.92 1,112.92 0.31 %

 2.4.6.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6.35 3.83 4.78 30.35 0.01 %

 2.4.6.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5.75 5.59 6.98 40.13 0.01 %

 2.4.6.3  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 21.20 26.50 26.50 0.01 %

 2.4.6.4  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 1.8 17.06 21.32 38.37 0.01 %

 2.4.6.5  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4.55 13.44 16.80 76.44 0.02 %

 2.4.6.6  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 4.55 9.97 12.46 56.69 0.02 %

 2.4.6.7  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 4.55 18.90 23.62 107.47 0.03 %

 2.4.6.8  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 1 6.60 8.25 8.25 0.00 %

 2.4.6.9  90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023

UN 1 15.06 18.82 18.82 0.01 %

 2.4.6.10  12222 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 148.26 185.32 185.32 0.05 %

 2.4.6.11  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 12.88 16.10 32.20 0.01 %

  



  

 2.4.6.12  7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 
30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

un 1 304.68 380.85 380.85 0.11 %

 2.4.6.13  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 55.45 69.31 69.31 0.02 %

 2.4.6.14  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 33.78 42.22 42.22 0.01 %

 2.4.7   Revestimentos 1 1,657.37 1,657.37 0.47 %

 2.4.7.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 5.84 4.94 6.17 36.03 0.01 %

 2.4.7.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 30.3 8.87 11.08 335.72 0.09 %

 2.4.7.3  104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 30.3 33.95 42.43 1,285.62 0.36 %

 2.4.8   Pinturas 1 776.57 776.57 0.22 %

 2.4.8.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 30.3 3.95 4.93 149.37 0.04 %

 2.4.8.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 15.15 15.11 18.88 286.03 0.08 %

 2.4.8.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 15.15 18.02 22.52 341.17 0.10 %

 2.4.9   Esquadrias 1 1,027.95 1,027.95 0.29 %

 2.4.9.1  88512 Próprio Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, 
completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura  e  guarnição

m² 1.68 489.51 611.88 1,027.95 0.29 %

 2.4.10   Pavimentações 1 878.75 878.75 0.25 %

 2.4.10.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0.1125 857.08 1,071.35 120.52 0.03 %

 2.4.10.2  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 1.44 45.46 56.82 81.82 0.02 %

 2.4.10.3  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 1.44 46.82 58.52 84.26 0.02 %

  



  

 2.4.10.4  95006 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

m² 5.02 94.37 117.96 592.15 0.17 %

 2.4.11   Serviços Finais 1 13.11 13.11 0.00 %

 2.4.11.1  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 m² 7.27 0.73 0.91 6.61 0.00 %

 2.4.11.2  99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS m² 1.68 3.10 3.87 6.50 0.00 %

 3   GERAIS 1 33,258.58 33,258.58 9.41 %

 3.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 507.80 634.75 3,808.50 1.08 %

 3.2  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 3 1,600.00 2,000.00 6,000.00 1.70 %

 3.3  10616 Próprio REGULARIZAÇÃO DA OBRA UND 1 254.59 318.23 318.23 0.09 %

 3.4  100960 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 18,505.48 23,131.85 23,131.85 6.55 %

Total Geral 353,418.65

_______________________________________________________________
CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO

Engenheiro Civil

Total sem BDI 288,069.83
Total do BDI 65,348.82
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