Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
u F E H s k REFORMA E AMPLIACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO, LOCALIZADO NO SINAPI - 07/2026 - Rio 25,0% N3o Desonerado:
CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORO/RN (12 ETAPA) Grande do Norte Horista: Sinapi - 116,83%
ORSE - 06/2026 - Sergipe Mensalista: Sinapi - 72,29%
SEINFRA - 028 - Ceara

Orgcamento Sintético

Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit  Valor Unit com Total Peso (%)
BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 1,00 RS 31.127,74 RS 31.127,74 3,32 %

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E m? 6,00 RS 508,60 RS 635,75 RS 3.814,50 0,41 %

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 10616 Préprio REGULARIZAGAO DA OBRA UND 1,00 RS 254,59 RS 318,23 RS 318,23 0,03 %

13 00000036 Proprio TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL DE m? 95,20 RS 107,62 RS 134,52 RS 12.806,30 1,37 %
ACO GALVANIZADO, E= 0,95 MM, ALTURADE 2 M

14 C2851 SEINFRA INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,00 RS 1.381,56 RS 1.726,95 RS 1.726,95 0,18 %
1.5 C2849 SEINFRA INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN 1,00 RS 262,81 RS 328,51 RS 328,51 0,04 %
1.6 C2850 SEINFRA INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA UN 1,00 RS 1.676,69 RS 2.095,86 RS 2.095,86 0,22 %
1.7 C4990 SEINFRA MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 300,00 RS 3,19 RS 3,98 RS 1.194,00 0,13 %
1.8 105009 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 77,56 RS 91,22 RS 114,02 RS 8.843,39 0,94 %

PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

2 EDIFICACOES DO CANTEIRO DE OBRAS 1,00 RS 43.136,88 RS 43.136,88 4,60 %

2.1 100866 Préprio EXECUGCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO m? 12,00 RS 317,73 RS 397,16 RS 4.765,92 0,51 %
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

2.2 100867 Préprio EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM m? 4,00 RS 532,90 RS 666,12 RS 2.664,48 0,28 %

CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

2.3 4657 ORSE LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV més 8,00 RS 1.600,00 RS 2.000,00 RS 16.000,00 1,71%
02 02/2022

24 4654 ORSE LOCAGAO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV més 8,00 RS 800,00 RS 1.000,00 RS 8.000,00 0,85 %
02 02/2022

2.5 4656 ORSE LOCAGAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M més 8,00 RS 990,65 RS 1.238,31 RS 9.906,48 1,06 %

2.6 10542 Préprio LOCAGAO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: MOSSORO/RN), UN 8,00 RS 180,00 RS 225,00 RS 1.800,00 0,19 %

PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS
3 DEMOLICOES E RETIRADAS 1,00 RS 11.590,42 RS 11.590,42 1,24 %
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DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 09/2023
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 09/2023
REMOGAO DE BRISES (ENTRADA DOS PERFIS METALICOS)

REMOCAO DE CALHA DE ZINCO
FUNDACOES
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -
AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 08/2022 i .
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ESTRUTURAS

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

VEDACAO

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DRYWALL MONTADO COM PLACA CIMENTICIA
E=12,5MM, INCLUSIVE PERFI L = 0,95MM. INCLUSIVE MONTAGEM
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REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA

COM BISNAGA. AF 03/2024
COBERTURA E FORRO

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2026
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

METAIS E LOUCAS

TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, *20*L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 02/2026
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,88 M?, COM 04 (QUATRO) CUBAS DE EMBUTIR
CIRCULAR OU OVAL EM LOUGA BRANCA (MENOR DIMENSAO MAIOR OU IGUAL A 30
CM); EM CADA CUBA: VALVULA DE METAL CROMADO; SIFAO FLEXIVEIS EM PVC;
ENGATE DE 30CM FLEXIVEL EM PVC; E, TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,26 M2, COM 03 (TRES) CUBAS DE EMBUTIR
CIRCULAR OU OVAL EM LOUCA BRANCA (MENOR DIMENSAO MAIOR OU IGUAL A 30
CM); EM CADA CUBA: VALVULA DE METAL CROMADO; SIFAO FLEXIVEIS EM PVC;
ENGATE DE 30CM FLEXIVEL EM PVC; E, TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, E = 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,55 M2, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO
INOXIDAVEL ALTURA MEDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEX{VEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (LAVAGEM DE
PRATOS)

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 4,55 M?, COM 02 (DUAS) CUBA DE EMBUTIR DE
AGO INOXIDAVEL ALTURA MEDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (PREP. SUCOS
E VEGETAIS)

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 4,05 M2, EM FORMATO L, COM 02 (DUAS) CUBAS
DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL ALTURA MEDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA
LONGA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (LAVAGEM UTENSILIOS)

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?,
E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAQS,
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF 02/2023 PE
PAVIMENTACAO

POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (EXISTENTE)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF 01/2024
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS,
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_02/2026_PE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, VEDAGAO COM

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, VEDAGAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 11/2024
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
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PORTA COM PORTADA EM ALUMINIO COR NATURAL, 01 FOLHA FIXA E 01 FOLHA DE
GIRO EM VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, INC. BANDEIROLA H = 0,40 M E PUXADOR
TUBULAR RETO CROMADO, DIMENSOES DE 2,85X2,50M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (P1)

PORTA DE MADEIRA MACICA (MUIRACATIARA OU DE IGUAL QUALIDADE), E = 35 MM,
PARA PINTURA, 1 FOLHA DE GIRO MEDINDO 0,90 X 2,10 M, DOBRADIGCA EM LATAO
CROMADO COM ANEIS, FECHADURA TIPO ALAVANCA COM CANTOS ARREDONDADOS,
CHAPA DE ALUMINIO LISO NA PARTE INFERIOR ATE H= 40CM, CAIXA DE PORTA E
ALIZARES EM MADEIRA DE 1A QUALIDADE — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (P2 E P8)

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2025 (P4)

PORTA COM PORTADA EM ALUMINIO COR NATURAL, 02 FOLHAS DE GIRO EM VIDRO
LISO INCOLOR 4 MM, INC. BANDEIROLA H =0,40 M E PUXADOR TUBULAR RETO
CROMADO, DIMENSOES DE 1,75 X 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (P5)

PORTA DE MADEIRA MACICA (MUIRACATIARA OU DE IGUAL QUALIDADE), E = 35 MM,
PARA PINTURA, 02 FOLHAS DE GIRO MEDINDO 1,70 X 2,10 M, DOBRADICA EM LATAO
CROMADO COM ANEIS, FECHADURA TIPO ALAVANCA COM CANTOS ARREDONDADOS,
CHAPA DE ALUMINIO LISO NA PARTE INFERIOR ATE H= 40CM, CAIXA DE PORTA E
ALIZARES EM MADEIRA DE 1A QUALIDADE — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (P7).

PORTA DE MADEIRA PARA DIVISORIA DE BANHEIRO, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
GELO, COM REQUADRO DA FOLHA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COR
NATURAL,DE GIRO, 0,60 X 1,60, INCLUSO DOBRADIGAS EM LATAO CROMADO E TARJETA
DO TIPO LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (P11)

PORTA CORTA-FOGO UMA FOLHA (0,80X2,10)m OU (0,90x2,10)m

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

7,00

1,39

1,00

2,00

9,00

2,00
1,00
1343,28
603,03
1343,28

331,10

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS
RS
RS

3.149,87

2.139,28

522,85

2.033,51

3.143,10

603,46

1.260,77

3,95

18,02

14,35

5,04

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS
R$
RS
RS
RS
RS

3.937,33

2.674,10

653,56

2.541,88

3.928,87

754,32

1.575,96
96.814,46
4,93
22,52
17,93

6,30

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS

3.937,33

18.718,70

908,44

2.541,88

7.857,74

6.788,88

3.151,92

96.814,46

6.622,37

13.580,23

24.085,01

2.085,93

0,42 %

2,00 %

0,10 %

0,27 %

0,84 %

0,72 %

0,34 %
10,33 %
0,71 %
1,45%
2,57 %

0,22 %



12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

13

13.1

14

14.1

14.2

14.3

14.4

88494

88488

102197

102234

102228

0001114

C1524

0001002

C4991

99822

99821

99806

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio

SEINFRA

Proprio

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO

MANUAL. AF 04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.

AF 04/2023
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM

MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOQS, SOBRE SUPERFICIE

METALICA(INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO)
JATEAMENTO DE AREIA A SECO EM SUPERFICIES

DIVERSOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA CORPO EM AGO INOX, ACABAMENTO
POLIDO, COM PEITORIL E MONTANTES D = 1 1/2" E QUATRO SUBDIVISOES COM TUBOS
D =1/2", ALTURA DE 1,10 M, ATENDENDO OS REQUISITOS DE SEGURANCA DA NBR
14718

SERVICOS FINAIS

DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE

LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGCO/ALUMINIO/PVC.

AF 10/2025 PS
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO.

AF 10/2025 PS

331,10

331,10

45,47

45,47

45,47

314,56

116,71
1,00

58,60

1,00
300,00

70,00

126,00

325,00

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS

RS
RS
RS
RS

22,78

17,03

20,63

26,09

27,47

69,91

15,54

765,96

3,19

1,17

5,40

3,26

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
R$
RS

R$
RS
RS
RS
RS

28,47

21,28

25,78

32,61

34,33

87,38

19,42
56.106,57

957,45

34.755,70
3,98
1,46
6,75

4,07

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS

9.426,41

7.045,80

1.172,21

1.482,77

1.560,98

27.486,25

2.266,50
56.106,57

56.106,57

34.755,70

1.194,00

102,20

850,50

1.322,75

1,01 %
0,75 %
0,13 %
0,16 %
0,17 %
2,93 %
0,24 %
5,99 %

5,99 %

3,71 %
0,13 %
0,01 %
0,09 %

0,14 %



14.5

14.6

15

15.1

10633

00000035

0001137

Proprio

Préprio

Proprio

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ELABORAGAO DE "AS BUILT" DA OBRA (PROJ.

ELETRICO/HIDRAULICO/SANITARIO/GAS/INCENDIO)
ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

9
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b FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO
L Data: 15/10/2026 17:03:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UN

1354,97

1354,97

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1,00

1

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL

RS
RS

RS

4,62

13,86

43.957,86

RS
RS
R$

RS
R$
R$

5,77
17,32
54.947,32

54.947,32

RS
RS
RS
RS

7.818,17
23.468,08
54.947,32

54.947,32

0,83 %
2,50 %
5,86 %

5,86 %

749.595,52
187.331,21
936.926,73
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