
  

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, LOCALIZADO NO 

CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN (1ª ETAPA)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 

BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00    R$        31.127,74  R$        31.127,74 3,32 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00  R$              508,60  R$              635,75  R$           3.814,50 0,41 %

 1.2  10616 Próprio REGULARIZAÇÃO DA OBRA UND 1,00  R$              254,59  R$              318,23  R$              318,23 0,03 %

 1.3  00000036 Próprio TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL DE 

AÇO GALVANIZADO, E= 0,95 MM, ALTURA DE 2 M

m² 95,20  R$              107,62  R$              134,52  R$        12.806,30 1,37 %

 1.4  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00  R$           1.381,56  R$           1.726,95  R$           1.726,95 0,18 %

 1.5  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00  R$              262,81  R$              328,51  R$              328,51 0,04 %

 1.6  C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00  R$           1.676,69  R$           2.095,86  R$           2.095,86 0,22 %

 1.7  C4990 SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 300,00  R$                   3,19  R$                   3,98  R$           1.194,00 0,13 %

 1.8  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 77,56  R$                91,22  R$              114,02  R$           8.843,39 0,94 %

 2   EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS 1,00    R$        43.136,88  R$        43.136,88 4,60 %

 2.1  100866 Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

m² 12,00  R$              317,73  R$              397,16  R$           4.765,92 0,51 %

 2.2  100867 Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

m² 4,00  R$              532,90  R$              666,12  R$           2.664,48 0,28 %

 2.3  4657 ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 

02_02/2022

mês 8,00  R$           1.600,00  R$           2.000,00  R$        16.000,00 1,71 %

 2.4  4654 ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 

02_02/2022

mês 8,00  R$              800,00  R$           1.000,00  R$           8.000,00 0,85 %

 2.5  4656 ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M mês 8,00  R$              990,65  R$           1.238,31  R$           9.906,48 1,06 %

 2.6  10542 Próprio LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: MOSSORÓ/RN), 

PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS

UN 8,00  R$              180,00  R$              225,00  R$           1.800,00 0,19 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,00    R$        11.590,42  R$        11.590,42 1,24 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Rio 

Grande do Norte

ORSE - 06/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 

Horista: Sinapi - 116,83%

Mensalista: Sinapi - 72,29%

Orçamento Sintético

  



  

 3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 16,83  R$                67,15  R$                83,93  R$           1.412,54 0,15 %

 3.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 224,40  R$                13,39  R$                16,73  R$           3.754,21 0,40 %

 3.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 63,91  R$                26,76  R$                33,45  R$           2.137,78 0,23 %

 3.4  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 3,50  R$              127,68  R$              159,60  R$              558,60 0,06 %

 3.5  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 36,00  R$                28,80  R$                36,00  R$           1.296,00 0,14 %

 3.6  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 8,00  R$                14,66  R$                18,32  R$              146,56 0,02 %

 3.7  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 11,34  R$                11,15  R$                13,93  R$              157,96 0,02 %

 3.8  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 2,00  R$                10,69  R$                13,36  R$                26,72 0,00 %

 3.9  10630 Próprio REMOÇÃO DE BRISES (ENTRADA DOS PERFIS METÁLICOS) m² 51,58  R$                   4,01  R$                   5,01  R$              258,41 0,03 %

 3.10  38 ORSE REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO m 126,40  R$                11,66  R$                14,57  R$           1.841,64 0,20 %

 4   FUNDAÇÕES 1,00    R$        61.871,08  R$        61.871,08 6,60 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 11,42  R$              102,05  R$              127,56  R$           1.456,73 0,16 %

 4.2  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_08/2022

m³ 11,42  R$              656,45  R$              820,56  R$           9.370,79 1,00 %

 4.3  103363 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021

m² 111,03  R$              111,31  R$              139,13  R$        15.447,60 1,65 %

 4.4  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 185,21  R$              120,63  R$              150,78  R$        27.925,96 2,98 %

 4.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 7,16  R$              856,99  R$           1.071,23  R$           7.670,00 0,82 %

 5   ESTRUTURAS 1,00    R$        12.519,94  R$        12.519,94 1,34 %

 5.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m² 197,85  R$                50,63  R$                63,28  R$        12.519,94 1,34 %

 6   VEDAÇÃO 1,00    R$      214.770,27  R$      214.770,27 22,92 %

 6.1  14034 ORSE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DRYWALL MONTADO COM PLACA CIMENTÍCIA 

E=12,5MM, INCLUSIVE PERFI L = 0,95MM. INCLUSIVE MONTAGEM

m² 530,89  R$              280,00  R$              350,00  R$      185.811,50 19,83 %

  



  

 6.2  C2222 SEINFRA REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS m² 16,88  R$              601,48  R$              751,85  R$        12.691,22 1,35 %

 6.3  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 122,68  R$              103,27  R$              129,08  R$        15.835,53 1,69 %

 6.4  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 

COM BISNAGA. AF_03/2024

M 27,57  R$                12,54  R$                15,67  R$              432,02 0,05 %

 7   COBERTURA E FORRO 1,00    R$      111.090,93  R$      111.090,93 11,86 %

 7.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 126,40  R$              149,86  R$              187,32  R$        23.677,24 2,53 %

 7.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 197,85  R$              178,30  R$              222,87  R$        44.094,82 4,71 %

 7.3  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 331,10  R$                82,37  R$              102,96  R$        34.090,05 3,64 %

 7.4  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 35,21  R$                30,30  R$                37,87  R$           1.333,40 0,14 %

 7.5  94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 35,21  R$              154,52  R$              193,15  R$           6.800,81 0,73 %

 7.6  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 18,60  R$                47,08  R$                58,85  R$           1.094,61 0,12 %

 8   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00    R$        18.799,62  R$        18.799,62 2,01 %

 8.1   METAIS E LOUÇAS 1,00    R$        18.799,62  R$        18.799,62 2,01 %

 8.1.1  86874 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *20*L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00  R$              582,17  R$              727,71  R$              727,71 0,08 %

 8.1.2  C1619 SEINFRA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 1,00  R$              555,02  R$              693,77  R$              693,77 0,07 %

 8.1.3  100915 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,88 M², COM 04 (QUATRO) CUBAS DE EMBUTIR 

CIRCULAR OU OVAL EM LOUÇA BRANCA (MENOR DIMENSÃO MAIOR OU IGUAL A 30 

CM); EM CADA CUBA: VÁLVULA DE METAL CROMADO; SIFÃO FLEXÍVEIS EM PVC; 

ENGATE DE 30CM FLEXÍVEL EM PVC; E, TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00  R$           2.502,80  R$           3.128,50  R$           3.128,50 0,33 %

  



  

 8.1.4  100916 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,26 M², COM 03 (TRÊS) CUBAS DE EMBUTIR 

CIRCULAR OU OVAL EM LOUÇA BRANCA (MENOR DIMENSÃO MAIOR OU IGUAL A 30 

CM); EM CADA CUBA: VÁLVULA DE METAL CROMADO; SIFÃO FLEXÍVEIS EM PVC; 

ENGATE DE 30CM FLEXÍVEL EM PVC; E, TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00  R$           1.799,90  R$           2.249,87  R$           2.249,87 0,24 %

 8.1.5  100883 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, E = 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 3,09  R$              624,91  R$              781,13  R$           2.413,69 0,26 %

 8.1.6  100909 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,55 M², COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL ALTURA MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LAVAGEM DE 

PRATOS)

UN 1,00  R$           1.698,46  R$           2.123,07  R$           2.123,07 0,23 %

 8.1.7  100906 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 4,55 M², COM 02 (DUAS) CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO INOXIDÁVEL ALTURA MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PREP. SUCOS 

E VEGETAIS)

UN 1,00  R$           3.113,87  R$           3.892,33  R$           3.892,33 0,42 %

 8.1.8  100911 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 4,05 M², EM FORMATO L, COM 02 (DUAS) CUBAS 

DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL ALTURA MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA 

LONGA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (LAVAGEM UTENSÍLIOS)

UN 1,00  R$           2.856,55  R$           3.570,68  R$           3.570,68 0,38 %

 9   REVESTIMENTO 1,00    R$        48.614,97  R$        48.614,97 5,19 %

 9.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 92,96  R$                   4,99  R$                   6,23  R$              579,14 0,06 %

 9.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 210,89  R$                   8,92  R$                11,15  R$           2.351,42 0,25 %

 9.3  104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², 

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 92,96  R$                34,39  R$                42,98  R$           3.995,42 0,43 %

 9.4  104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 210,89  R$                58,77  R$                73,46  R$        15.491,97 1,65 %

  



  

 9.5  87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m² 323,94  R$                64,70  R$                80,87  R$        26.197,02 2,80 %

 10   PAVIMENTAÇÃO 1,00    R$        62.921,60  R$        62.921,60 6,72 %

 10.1  2187 ORSE POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) m² 951,54  R$                18,48  R$                23,10  R$        21.980,57 2,35 %

 10.2  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024

m³ 2,56  R$              860,06  R$           1.075,07  R$           2.752,17 0,29 %

 10.3  87747 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 31,95  R$                65,77  R$                82,21  R$           2.626,60 0,28 %

 10.4  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_02/2026_PE

m² 31,95  R$              114,10  R$              142,62  R$           4.556,70 0,49 %

 10.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 4,50  R$              134,51  R$              168,13  R$              756,58 0,08 %

 10.6  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 133,22  R$              111,90  R$              139,87  R$        18.633,48 1,99 %

 10.7  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 M 100,07  R$                89,20  R$              111,50  R$        11.157,80 1,19 %

 10.8  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 6,80  R$                53,85  R$                67,31  R$              457,70 0,05 %

 11   ESQUADRIAS 1,00    R$        77.859,23  R$        77.859,23 8,31 %

 11.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 63,00  R$              265,27  R$              331,58  R$        20.889,54 2,23 %

 11.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,20  R$              240,43  R$              300,53  R$              360,63 0,04 %

 11.3  94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 87,20  R$                27,25  R$                34,06  R$           2.970,03 0,32 %

 11.4  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 44,80  R$              173,83  R$              217,28  R$           9.734,14 1,04 %

  



  

 11.5  00000115 Próprio PORTA COM PORTADA EM ALUMÍNIO COR NATURAL, 01 FOLHA FIXA E 01 FOLHA DE 

GIRO EM VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, INC. BANDEIROLA H = 0,40 M E PUXADOR 

TUBULAR RETO CROMADO, DIMENSÕES  DE 2,85X2,50M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (P1)

UN 1,00  R$           3.149,87  R$           3.937,33  R$           3.937,33 0,42 %

 11.6  100868 Próprio PORTA DE MADEIRA MACIÇA (MUIRACATIARA OU DE IGUAL QUALIDADE), E = 35 MM, 

PARA PINTURA, 1 FOLHA DE GIRO MEDINDO 0,90 X 2,10 M, DOBRADIÇA EM LATÃO 

CROMADO COM ANEIS, FECHADURA TIPO ALAVANCA COM CANTOS ARREDONDADOS, 

CHAPA DE ALUMINIO LISO NA PARTE INFERIOR ATÉ H= 40CM, CAIXA DE PORTA E 

ALIZARES EM MADEIRA DE 1A QUALIDADE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P2 E P8)

UN 7,00  R$           2.139,28  R$           2.674,10  R$        18.718,70 2,00 %

 11.7  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (P4)

m² 1,39  R$              522,85  R$              653,56  R$              908,44 0,10 %

 11.8  00000114 Próprio PORTA COM PORTADA EM ALUMINIO  COR NATURAL, 02 FOLHAS DE GIRO EM VIDRO 

LISO INCOLOR 4 MM, INC. BANDEIROLA H = 0,40 M E PUXADOR TUBULAR RETO 

CROMADO, DIMENSÕES  DE 1,75 X 2,50 M  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P5)

UN 1,00  R$           2.033,51  R$           2.541,88  R$           2.541,88 0,27 %

 11.9  10515 Próprio PORTA DE MADEIRA MACIÇA (MUIRACATIARA OU DE IGUAL QUALIDADE), E = 35 MM, 

PARA PINTURA, 02 FOLHAS DE GIRO MEDINDO 1,70 X 2,10 M, DOBRADIÇA EM LATÃO 

CROMADO COM ANEIS, FECHADURA TIPO ALAVANCA COM CANTOS ARREDONDADOS, 

CHAPA DE ALUMINIO LISO NA PARTE INFERIOR ATÉ H= 40CM, CAIXA DE PORTA E 

ALIZARES EM MADEIRA DE 1A QUALIDADE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P7).

UN 2,00  R$           3.143,10  R$           3.928,87  R$           7.857,74 0,84 %

 11.10  0001131 Próprio PORTA DE MADEIRA PARA DIVISÓRIA DE BANHEIRO, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 

MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO 

GELO,  COM REQUADRO DA FOLHA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR 

NATURAL,DE GIRO, 0,60 X 1,60, INCLUSO DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO E TARJETA 

DO TIPO LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P11)

un 9,00  R$              603,46  R$              754,32  R$           6.788,88 0,72 %

 11.11  C1966 SEINFRA PORTA CORTA-FOGO UMA FOLHA (0,80X2,10)m  OU  (0,90x2,10)m UN 2,00  R$           1.260,77  R$           1.575,96  R$           3.151,92 0,34 %

 12   PINTURA 1,00    R$        96.814,46  R$        96.814,46 10,33 %

 12.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1343,28  R$                   3,95  R$                   4,93  R$           6.622,37 0,71 %

 12.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 603,03  R$                18,02  R$                22,52  R$        13.580,23 1,45 %

 12.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1343,28  R$                14,35  R$                17,93  R$        24.085,01 2,57 %

 12.4  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 331,10  R$                   5,04  R$                   6,30  R$           2.085,93 0,22 %

  



  

 12.5  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 331,10  R$                22,78  R$                28,47  R$           9.426,41 1,01 %

 12.6  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 331,10  R$                17,03  R$                21,28  R$           7.045,80 0,75 %

 12.7  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 45,47  R$                20,63  R$                25,78  R$           1.172,21 0,13 %

 12.8  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 45,47  R$                26,09  R$                32,61  R$           1.482,77 0,16 %

 12.9  102228 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 45,47  R$                27,47  R$                34,33  R$           1.560,98 0,17 %

 12.10  0001114 Próprio PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA(INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO)

m² 314,56  R$                69,91  R$                87,38  R$        27.486,25 2,93 %

 12.11  C1524 SEINFRA JATEAMENTO DE AREIA À SECO EM SUPERFÍCIES m² 116,71  R$                15,54  R$                19,42  R$           2.266,50 0,24 %

 13   DIVERSOS 1,00    R$        56.106,57  R$        56.106,57 5,99 %

 13.1  0001002 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX, ACABAMENTO 

POLIDO, COM PEITORIL E MONTANTES D = 1 1/2'' E QUATRO SUBDIVISÕES COM TUBOS 

D =1/2'', ALTURA DE 1,10 M, ATENDENDO OS REQUISITOS DE SEGURANÇA DA NBR 

14718

M 58,60  R$              765,96  R$              957,45  R$        56.106,57 5,99 %

 14   SERVIÇOS FINAIS 1,00    R$        34.755,70  R$        34.755,70 3,71 %

 14.1  C4991 SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 300,00  R$                   3,19  R$                   3,98  R$           1.194,00 0,13 %

 14.2  99822 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS m² 70,00  R$                   1,17  R$                   1,46  R$              102,20 0,01 %

 14.3  99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_10/2025_PS

m² 126,00  R$                   5,40  R$                   6,75  R$              850,50 0,09 %

 14.4  99806 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. 

AF_10/2025_PS

m² 325,00  R$                   3,26  R$                   4,07  R$           1.322,75 0,14 %

  



  

 14.5  10633 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1354,97  R$                   4,62  R$                   5,77  R$           7.818,17 0,83 %

 14.6  00000035 Próprio ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DA OBRA (PROJ. 

ELÉTRICO/HIDRÁULICO/SANITÁRIO/GAS/INCÊNDIO)

m² 1354,97  R$                13,86  R$                17,32  R$        23.468,08 2,50 %

 15   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00    R$        54.947,32  R$        54.947,32 5,86 %

 15.1  0001137 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1  R$        43.957,86  R$        54.947,32  R$        54.947,32 5,86 %

Total sem BDI  R$                                                                            749.595,52 

Total do BDI  R$                                                                            187.331,21 

Total Geral  R$                                                                            936.926,73 

________________________________________________________________________

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO

ENGENHEIRO CIVIL

  


		2026-10-15T17:03:39-0300




