
  

Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, LOCALIZADO NO CAMPUS 

DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN (1ª ETAPA)

SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Norte

ORSE - 06/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$     31.127,74 3,32 %

 2 EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS  R$     43.136,88 4,60 %

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$     11.590,42 1,24 %

 4 FUNDAÇÕES  R$     61.871,08 6,60 %

 5 ESTRUTURAS  R$     12.519,94 1,34 %

 6 VEDAÇÃO  R$   214.770,27 22,92 %

 7 COBERTURA E FORRO  R$   111.090,93 11,86 %

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$     18.799,62 2,01 %

 9 REVESTIMENTO  R$     48.614,97 5,19 %

 10 PAVIMENTAÇÃO  R$     62.921,60 6,72 %

 11 ESQUADRIAS  R$     77.859,23 8,31 %

 12 PINTURA  R$     96.814,46 10,33 %

 13 DIVERSOS  R$     56.106,57 5,99 %

 14 SERVIÇOS FINAIS  R$     34.755,70 3,71 %

 15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$     54.947,32 5,86 %

____________________________________________________________________

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO

ENGENHEIRO CIVIL

 R$                               936.926,73 

 R$                               187.331,21 

 R$                               749.595,52 

Total do BDI

Total Geral

Item Descrição

Total sem BDI

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: Sinapi - 116,83%

Mensalista: Sinapi - 72,29%

Planilha Orçamentária Resumida
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