Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
u F E H S R REFORMA E AMPLIACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO, LOCALIZADO NO SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do  25,0% N3ao Desonerado:
CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORO/RN (12 ETAPA) Norte Horista: Sinapi - 116,83%
ORSE - 06/2026 - Sergipe Mensalista: Sinapi - 72,29%
SEINFRA - 028 - Ceara

Curva ABC de Insumos

Cddigo Banco Grupo Descrigdo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral Acumulado Acumulado

14879 ORSE Drywall montado com placa cimenticia e=12,5mm, inclusive perfi | = 0,95mm. Inclusive Servigos m? 530,89 350,00 185.811,50 185.811,50 19,83% 185.811,50 19,83%
montagem

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 2528,706854 20,26 51.237,92 51.237,92 5,47% 237.049,42 25,30%

7938 ORSE Guarda-corpo em tubo de aco inox ¢=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo Material m 58,6 865,41 50.713,17 50.713,17 5,41% 287.762,60 30,71%

1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixagdo em piso

00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE Material m? 226,6739355 176,91 40.101,45 40.101,45 4,28% 327.864,05 34,99%
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3,
REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50
MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 5715,454599 6,16 35.221,49 35.221,49 3,76% 363.085,54 38,75%
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1145,135574 27,83 31.863,40 31.863,40 3,40% 394.948,93 42,15%
00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 2,1618187 12.082,75 26.120,71 26.120,71 2,79% 421.069,65 44,94%
00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mao de Obra MES 0,8020347 29.673,93 23.799,52 23.799,52 2,54% 444.869,17 47,48%
00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) Mao de Obra H 408,8730373 54,50 22.283,58 22.283,58 2,38% 467.152,75 49,86%

14 ORSE Polimento de piso de alta resiténcia - existente Servigos m? 951,54 22,50 21.409,65 21.409,65 2,29% 488.562,40 52,15%
00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 257,238169 81,25 20.900,60 20.900,60 2,23% 509.463,00 54,38%

TRANSPORTE)

00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 793,6116053 25,06 19.889,89 19.889,89 2,12% 529.352,89 56,50%
00034364 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA  Material UN 35,028 527,30 18.470,26 18.470,26 1,97% 547.823,15 58,47%

COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

4298 ORSE Aluguel de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar Servigos més 8 2.000,00 16.000,00 16.000,00 1,71% 563.823,15 60,18%
condicionado

00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 387,12527 41,04 15.886,65 15.886,65 1,70% 579.709,81 61,87%

00040784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM Material M 132,72 107,46 14.262,42 14.262,42 1,52% 593.972,23 63,40%

00036156 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 137,2166 99,21 13.613,60 13.613,60 1,45% 607.585,83 64,85%

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E
=6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

13065 ORSE Porta em madeira de lei muiracatiara macica Material m? 20,37 645,94 13.157,75 13.157,75 1,40% 620.743,58 66,25%
00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU Material m? 347,42565 36,64 12.728,81 12.728,81 1,36% 633.472,39 67,61%
IGUAL A 2025 CM2

00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6121,945599 1,94 11.861,27 11.861,27 1,27% 645.333,66 68,88%

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 10447,11918 1,08 11.230,65 11.230,65 1,20% 656.564,31 70,08%

ORSE Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 Equipamento mes 8 0 1.238,31 0 9.906,50 0 9.906,50 1,06% 666.470,81 71,13%

00010777/SI chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)
NAPI

00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12,5 MM, Material m? 358,84618 27,19 9.756,13 9.756,13 1,04% 676.226,94 72,18%
1200 X 2400 MM (L X C)

00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = Material KG 857,2723966 10,83 9.279,97 9.279,97 0,99% 685.506,91 73,17%

200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

00020231 SINAPI RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ Material M 104,0728 82,79 8.615,93 8.615,93 0,92% 694.122,84 74,09%
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM

00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, Material M 1174,4117 7,00 8.220,88 8.220,88 0,88% 702.343,72 74,96%
E=0,5MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

4299 ORSE Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m Servigos més 8 1.000,00 8.000,00 8.000,00 0,85% 710.343,72 75,82%

00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM Material M 46,592 167,43 7.800,67 7.800,67 0,83% 718.144,39 76,65%
PINGADEIRA



10184 SEINFRA

00000370 SINAPI

00044464 SINAPI

00007231 SINAPI

00004760 SINAPI

00044497 SINAPI

00007243 SINAPI

00037371 SINAPI

00007271 SINAPI

00001213 SINAPI

11821 SEINFRA

00007307 SINAPI

00043491 SINAPI

00013388 SINAPI

00004755 SINAPI

00000183 SINAPI

00004813 SINAPI

00040862 SINAPI

00001214 SINAPI

00010492 SINAPI

00004491 SINAPI

00043626 SINAPI

00043466 SINAPI

00002701 SINAPI

11700 SEINFRA

00007292 SINAPI

00006085 SINAPI

00006117 SINAPI

10705 SEINFRA

00012869 SINAPI

00034360 SINAPI

00043490 SINAPI

00039961 SINAPI

11858 SEINFRA

11530 SEINFRA

10121 SEINFRA

00001381 SINAPI

2585 ORSE

BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA
HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (LX A X C)

TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTALDE9 X 19X 19CM (LXA X C)

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

REVESTIMENTO METALICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50

MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3*
CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)
VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)

PORTA CORTA-FOGO (0,80X2,10)m

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)
TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G
SERRALHEIRO

MONTADOR

ARMADOR/FERREIRO

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm
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UN
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KG

UN

15,0045

39,61467128

2095,1361

7,195075475
229,8608405
210,8267701

104,72

5715,454599

3473,0708

170,3533272
19,412
75,4944
2471,109336
23,589
135,526138

11,96

2,9638534
122,3716634
11,505
161,7213273
1048,702547
1128,479221
71,3579232
2

50,3296
280,229708
109,9160064
11,1
92,72101863
37,91
1128,479221
65,14006584
60,08

59,08

59,08
1652,6464

3,09

463,05

162,50

2,98

854,95
25,06
26,83

52,90

0,91

1,25

25,45
213,36
53,63
1,64
155,11
25,06

277,56

540,00

1.017,28
24,23
254,25
17,59
2,63
2,43
36,91
1.298,41
49,71
8,71
22,14
215,89
25,13
59,28
1,99
33,11
33,58
33,58
33,58
1,20

637,63

6.947,83

6.437,38

6.233,03

6.151,43
5.760,89
5.655,43

5.539,69

5.215,35

4.341,34

4.335,49
4.141,79
4.048,39
4.046,44
3.658,95
3.396,62

3.319,65

3.240,00

3.015,05
2.964,45
2.925,15
2.844,27
2.752,84
2.736,56
2.634,00
2.596,83
2.502,01
2.441,50
2.433,27
2.396,37
2.329,62
2.247,12
2.242,85
2.156,95
2.017,19
1.983,61
1.983,61
1.983,18

1.970,26

6.947,83

6.437,38

6.233,03

6.151,43
5.760,89
5.655,43

5.539,69

5.215,35

4.341,34

4.335,49
4.141,79
4.048,39
4.046,44
3.658,95
3.396,62

3.319,65

3.240,00

3.015,05
2.964,45
2.925,15
2.844,27
2.752,84
2.736,56
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2.242,85
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1.983,61
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1.970,26

0,74%
0,69%

0,67%

0,66%
0,61%
0,60%

0,59%

0,56%

0,46%

0,46%
0,44%
0,43%
0,43%
0,39%
0,36%

0,35%

0,35%

0,32%
0,32%
0,31%
0,30%
0,29%
0,29%
0,28%
0,28%
0,27%
0,26%
0,26%
0,26%
0,25%
0,24%
0,24%
0,23%
0,22%
0,21%
0,21%
0,21%

0,21%

725.092,22

731.529,61

737.762,63

743.914,06
749.674,95
755.330,38

760.870,07

766.085,42

770.426,76

774.762,25
778.904,04
782.952,43
786.998,87
790.657,82
794.054,45

797.374,09

800.614,09

803.629,15
806.593,60
809.518,75
812.363,02
815.115,86
817.852,43
820.486,43
823.083,25
825.585,26
828.026,76
830.460,03
832.856,40
835.186,01
837.433,13
839.675,98
841.832,93
843.850,12
845.833,73
847.817,34
849.800,51

851.770,78

77,39%
78,08%

78,74%

79,40%
80,01%
80,62%

81,21%

81,77%

82,23%

82,69%
83,13%
83,57%
84,00%
84,39%
84,75%

85,11%

85,45%

85,77%
86,09%
86,40%
86,71%
87,00%
87,29%
87,57%
87,85%
88,12%
88,38%
88,64%
88,89%
89,14%
89,38%
89,62%
89,85%
90,07%
90,28%
90,49%
90,70%

90,91%



00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA Material cl 821,0775 2,38 1.950,06 1.950,06 0,21% 853.720,83 91,12%
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 2471,109336 0,78 1.915,11 1.915,11 0,20% 855.635,94 91,32%
COLETADO CAIXA)

00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO Material m?3 10,376212 180,95 1.877,58 1.877,58 0,20% 857.513,52 91,52%
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 1196,921528 1,56 1.870,19 1.870,19 0,20% 859.383,71 91,72%

00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 319,5 5,73 1.829,14 1.829,14 0,20% 861.212,85 91,92%

10366 Préprio Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m? (Local: MOssoré/RN), prazo Aluguel UN 8 225,00 1.800,00 1.800,00 0,19% 863.012,85 92,11%

maximo de 7 dias

00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) M3ao de Obra H 60,30024209 29,54 1.781,12 1.781,12 0,19% 864.793,97 92,30%

00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 2063,775377 0,86 1.780,01 1.780,01 0,19% 866.573,97 92,49%

00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE Material M 472,67836 3,76 1.778,45 1.778,45 0,19% 868.352,42 92,68%
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L 67,7485 25,40 1.720,81 1.720,81 0,18% 870.073,24 92,86%

00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6% CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, Material M 44,87245536 37,89 1.700,11 1.700,11 0,18% 871.773,34 93,05%

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 8,166966166 192,51 1.572,24 1.572,24 0,17% 873.345,58 93,21%
10040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO M3o de Obra H 59,08 26,38 1.558,24 1.558,24 0,17% 874.903,82 93,38%
00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM Material M 36,6807529 40,98 1.502,99 1.502,99 0,16% 876.406,81 93,54%

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 75,84 19,49 1.477,93 1.477,93 0,16% 877.884,75 93,70%
00006111/SI
00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Material m? 30,74737316 43,41 1.334,82 1.334,82 0,14% 879.219,57 93,84%
00011447 SINAPI DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2",E= 1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA Material UN 51 24,79 1.264,16 1.264,16 0,13% 880.483,73 93,98%
BOLA, COM PARAFUSOS
00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 50,19711615 25,06 1.258,07 1.258,07 0,13% 881.741,79 94,11%
00020209 SINAPI CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM Material M 31,68 39,54 1.252,55 1.252,55 0,13% 882.994,34 94,24%
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
00004958 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, Material m? 9 138,10 1.242,90 1.242,90 0,13% 884.237,24 94,38%
CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA
00043701 SINAPI CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, Material KG 22,5 51,88 1.167,19 1.167,19 0,12% 885.404,43 94,50%
QUALQUER LARGURA
00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 34,1830492 33,45 1.143,42 1.143,42 0,12% 886.547,85 94,62%
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 43,53774546 26,13 1.137,42 1.137,42 0,12% 887.685,28 94,74%
00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS Material 310ML 22,36432528 50,11 1.120,73 1.120,73 0,12% 888.806,01 94,86%
DIVERSAS
00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA Material UN 46 24,08 1.107,45 1.107,45 0,12% 889.913,46 94,98%
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM Material UN 5 216,75 1.083,75 1.083,75 0,12% 890.997,21 95,10%
00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, Material KG 229,31986 4,71 1.080,67 1.080,67 0,12% 892.077,88 95,21%
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E Material UN 406,16037 2,64 1.071,25 1.071,25 0,11% 893.149,13 95,33%
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
10024 SEINFRA ADESIVO DE CONTATO Material KG 21,1 49,31 1.040,49 1.040,49 0,11% 894.189,62 95,44%
10751 SEINFRA MAQUINA P/JATEAMENTO (CHP) Equipamento H 17,5065 58,47 1.023,68 1.023,68 0,11% 895.213,29 95,55%
00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES 'Material UN 7 144,08 1.008,53 1.008,53 0,11% 896.221,82 95,66%
*50X 35* CM (LX C)
00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO Material UN 3,9998 252,05 1.008,15 1.008,15 0,11% 897.229,97 95,76%
MINIMO 3 CM
00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1196,921528 0,83 987,46 987,46 0,11% 898.217,43 95,87%
COLETADO CAIXA)
00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = Material M 95 10,09 958,31 958,31 0,10% 899.175,74 95,97%

*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares MES 2,9638534 319,08 945,69 945,69 0,10% 900.121,43 96,07%



00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM Material UN 7 123,69 865,81 865,81 0,09% 900.987,25 96,16%

AREJADOR
00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 42,658 19,88 847,83 847,83 0,09% 901.835,07 96,25%
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6121,945599 0,14 841,77 841,77 0,09% 902.676,84 96,34%
00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM Material UN 7 114,49 801,41 801,41 0,09% 903.478,25 96,43%
LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO
11278 SEINFRA JATISTA Mao de Obra H 23,342 33,58 783,71 783,71 0,08% 904.261,96 96,51%
00038168 SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE Material UN 4 194,73 778,90 778,90 0,08% 905.040,86 96,60%

APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 108,38479 7,04 762,76 762,76 0,08% 905.803,62 96,68%
12405 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO Material UN 1 752,13 752,13 752,13 0,08% 906.555,74 96,76%
APROXIMADO 470KG
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 488,9820755 1,54 751,81 751,81 0,08% 907.307,55 96,84%
COLETADO CAIXA)
00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, Material UN 28,58 25,34 724,15 724,15 0,08% 908.031,70 96,92%
BRANCO
10355 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 Material M 60 11,66 699,75 699,75 0,07% 908.731,45 96,99%
00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 15,786679 42,05 663,83 663,83 0,07% 909.395,28 97,06%
00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, Material M 62,769308 10,54 661,43 661,43 0,07% 910.056,71 97,13%

ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E  Material KG 639 1,00 639,00 639,00 0,07% 910.695,71 97,20%
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" Material UN 5 124,29 621,44 621,44 0,07% 911.317,15 97,27%

11160 SEINFRA FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME Material KG 47,6 12,54 596,79 596,79 0,06% 911.913,93 97,33%
00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM Material M 19,53 30,49 595,42 595,42 0,06% 912.509,35 97,39%
00010423 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L Material UN 1 586,56 586,56 586,56 0,06% 913.095,92 97,46%
00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO Material UN 0,760747 770,88 586,44 586,44 0,06% 913.682,36 97,52%

NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

00043653 SINAPI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA Material L 22,5567576 25,81 582,25 582,25 0,06% 914.264,60 97,58%
ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 475,77 1,20 570,92 570,92 0,06% 914.835,53 97,64%
00001379/8I
00011457 SINAPI TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO 'Material UN 9 62,96 566,66 566,66 0,06% 915.402,19 97,70%
EM LATAO
00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, | Material m? 29,271532 18,65 545,91 545,91 0,06% 915.948,10 97,76%
MALHA 25 X 25 MM
00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU  Material M 4,5 117,19 527,34 527,34 0,06% 916.475,45 97,82%

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM

00043657 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL /  Material M 87,2 5,99 522,11 522,11 0,06% 916.997,56 97,87%
CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 188,736 2,65 500,15 500,15 0,05% 917.497,71 97,93%
00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares MES 2,1618187 224,61 485,57 485,57 0,05% 917.983,28 97,98%
COLETADO CAIXA)
00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA  Material UN 3194,08859 0,15 479,11 479,11 0,05% 918.462,39 98,03%
(TA), COMPRIMENTO 25 MM
00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 12,5376678 37,83 474,24 474,24 0,05% 918.936,63 98,08%
10037 SEINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 17,5065 26,38 461,73 461,73 0,05% 919.398,36 98,13%
00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 8,884838 50,40 447,80 447,80 0,05% 919.846,16 98,18%
12543 SEINFRA SERVENTE Mao de Obra H 17,25 25,33 436,86 436,86 0,05% 920.283,02 98,22%
12367 SEINFRA LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" Material M 10 43,18 431,75 431,75 0,05% 920.714,77 98,27%
00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) Material m? 8,094532934 51,93 420,31 420,31 0,04% 921.135,08 98,31%

PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E=8 A 12 MM

00003799 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE  Material UN 2,3628 177,79 420,08 420,08 0,04% 921.555,15 98,36%
*36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 47,70340084 8,63 411,44 411,44 0,04% 921.966,59 98,40%



00043131 SINAPI

00002696 SINAPI

00043488 SINAPI

00040549 SINAPI

00004221 SINAPI

00013416 SINAPI

110268 SEINFRA

00037595 SINAPI

12413 SEINFRA

10402 SEINFRA

00040861 SINAPI

00004253 SINAPI

00003081 SINAPI

00043493 SINAPI

10374 Préprio

00036896 SINAPI

00034548 SINAPI

11724 SEINFRA

00001287 SINAPI

12391 SEINFRA

10498 SEINFRA

00005068 SINAPI

00004741 SINAPI

00036888 SINAPI

00004257 SINAPI

11515 SEINFRA

11864 SEINFRA

00002436 SINAPI

00010489 SINAPI

00000367 SINAPI

00043459 SINAPI

00004509 SINAPI

00005061 SINAPI

00040547 SINAPI

00010886 SINAPI

158 ORSE

00007334 SINAPI

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM
(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM),

COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500

TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM
AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il

QUADRO DE MEDIGAO TRIFASICA EM POSTE

CAGECE - LIGACAO DE ESGOTO

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E

CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO

CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
ART DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUGAO DA OBRA

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO

4 MM, SEM GUARNICAO

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

PREGO

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
PEDREIRO

CARPINTEIRO
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1

FACE
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)

MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO
SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"
ELETRICISTA (HORISTA)
VIDRACEIRO (HORISTA)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A

Almoco (Participacdo do empregador)

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

Material

Mao de Obra

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material

Encargos Complementares

Mao de Obra

Material

Encargos Complementares

Taxas

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra
M3ao de Obra
Material

Material

Material

Mao de Obra
Material
Material
Mao de Obra
Mao de Obra

Material
Encargos Complementares
Material
Material
Material
Material

Material

Material

KG

CENTO

UN

UN

KG

UN

UN

MES

(o]

UND

UN

KG

UN

KG

CENTO

UN

un

12,2507

16,41056623

402,0450016

1,38495

42,11305944

0,5
97,52666
1

1

2,1618187

12,58079258

2

406,491

1

0,99996

46,6326

14,28
7,18828
8

8
7,849072

1,305556

9,522056

7,081109053
17,94

1
6,564623783
10,1476

1,125764861

488,9820755

19,2498

5,6237323

4,07253

0,5856

8,7706808

6,7095

33,31

24,01
0,98
267,74
8,80

73,94

730,94

3,69
340,50
328,51

150,84

25,69

160,75

0,79

318,24

311,25

6,60

21,25
39,39
33,58
33,58
30,51
181,85

22,81

29,86
11,68
205,73
30,49
19,05
164,61
0,36
8,93
30,00
39,45
263,70

17,50

22,53

408,10

394,06

391,99

370,80

370,59

369,69

365,47

359,63
340,50
328,51
326,08
323,17

321,50

320,11

318,24

311,24

307,78

303,45
283,13
268,60
268,60
239,49

237,42

217,22

211,46
209,45
205,73
200,14
193,31

185,31

177,26

171,80

168,71

160,66

154,42

153,49

151,13

408,10

394,06

391,99

370,80

370,59

369,69

365,47

359,63
340,50
328,51
326,08
323,17

321,50

320,11

318,24

311,24

307,78

303,45
283,13
268,60
268,60
239,49
237,42

217,22

211,46
209,45
205,73
200,14
193,31
185,31
177,26
171,80
168,71
160,66
154,42

153,49

151,13

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

922.374,70

922.768,75

923.160,75

923.531,55

923.902,15

924.271,83

924.637,30

924.996,93
925.337,43
925.665,94
925.992,03
926.315,20

926.636,70

926.956,81

927.275,05

927.586,28

927.894,06

928.197,51
928.480,64
928.749,24
929.017,84
929.257,33

929.494,75

929.711,97

929.923,43
930.132,88
930.338,60
930.538,74
930.732,05

930.917,37

931.094,62

931.266,43

931.435,14

931.595,80

931.750,23

931.903,71

932.054,84

98,45%

98,49%
98,53%
98,57%
98,61%

98,65%

98,69%
98,73%
98,76%
98,80%
98,83%
98,87%

98,90%

98,94%

98,97%

99,00%

99,04%

99,07%
99,10%
99,13%
99,16%
99,18%
99,21%

99,23%

99,25%
99,27%
99,30%
99,32%
99,34%
99,36%
99,38%
99,40%
99,41%
99,43%
99,45%
99,46%

99,48%



00010891 SINAPI

00039443 SINAPI

00004302 SINAPI

00003992 SINAPI

00006194 SINAPI

00034557 SINAPI

00043498 SINAPI

11344 SEINFRA

10403 |SEINFRA

00004377 SINAPI

12132 |SEINFRA

00013803 SINAPI

00000247 SINAPI

00044945 SINAPI

00037758 SINAPI

00000242 SINAPI

10125 SEINFRA

00037395 SINAPI

10492 ORSE

00000979 SINAPI

00013458 SINAPI

12369 SEINFRA

00011950 SINAPI

00001014 SINAPI

00004315 SINAPI

12320 SEINFRA

00003379 SINAPI

10405 SEINFRA

00003671 SINAPI

10043 SEINFRA

00006141 SINAPI

00003767 SINAPI

00040864 SINAPI

12352 |SEINFRA

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,

CLASSE BC
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TABUA *2,5X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA

CAGECE - LIGAGAO DE AGUA

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO
*102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50
A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
Cesta Basica

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM,
SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

ENCANADOR

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

CAIBRO DE 2"x1"

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X
ESPESSURA)

AJUDANTE DE ENCANADOR

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Encargos Complementares

Material

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicao

Permanente

Mao de Obra

Material

Equipamento para Aquisicao

Permanente

Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicao

Permanente
Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

M3ao de Obra

Material

Material

Encargos Complementares

Material

UN

UN

UN

MES

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CENTO

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

MES

UN

0,5856

406,16037

28,555128

3,04478616

10,78240332

51,5256

0,8020347

470,94

1

0,000740171

5,420654373

12

0,000124428

5,0577

1

1,7237
0,387702

4,0254292

0,004880732

5

239,6848

24,51288496

33,0974

2,75

0,7836

10
53,3565
2,75

12
79,828116

2,9638534

255,00

0,35

4,81

44,95

12,55

2,55

161,71

126,20
125,99

0,26

123,33

164.812,50

22,14

9,81

936.705,38

20,86
102,33
58,43
256,25

24,44

19.626,93

18,98

0,39

3,75

2,75

32,73

110,51

8,00
1,45
26,38
5,94
0,89
22,85

66,60

149,33

142,16

137,42

136,86

135,32

131,39

129,70

126,20
125,99

123,62

123,33

121,99

120,00

117,75

116,55

105,52
102,33
100,71

99,35

98,37

95,79

94,88

92,88

91,92

91,02

89,99

86,60

80,00
77,37
72,53
71,25
70,85
67,72

66,60

149,33

142,16

137,42

136,86

135,32

131,39

129,70

126,20
125,99

123,62

123,33

121,99

120,00

117,75

116,55

105,52
102,33
100,71

99,35

98,37

95,79

94,88

92,88

91,92

91,02

89,99

86,60

80,00
77,37
72,53
71,25
70,85
67,72

66,60

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

932.204,17

932.346,33

932.483,75

932.620,61

932.755,93

932.887,32

933.017,02

933.143,22
933.269,21

933.392,83

933.516,16

933.638,14

933.758,14

933.875,89

933.992,45

934.097,96
934.200,29
934.300,99
934.400,34

934.498,71

934.594,51

934.689,38

934.782,26

934.874,18

934.965,20

935.055,20

935.141,79

935.221,79

935.299,16

935.371,69

935.442,94

935.513,79

935.581,51

935.648,11

99,50%

99,51%

99,53%

99,54%

99,55%

99,57%

99,58%
99,60%
99,61%

99,62%

99,64%

99,65%

99,66%

99,67%

99,69%

99,70%
99,71%
99,72%
99,73%

99,74%

99,75%

99,76%

99,77%

99,78%

99,79%

99,80%

99,81%

99,82%
99,83%
99,83%
99,84%
99,85%
99,86%

99,86%



00005104 SINAPI

00002705 SINAPI

00036397 SINAPI

10761 ORSE

11070 SEINFRA

00040568 SINAPI

00043475 SINAPI

00002673 SINAPI

00039795 SINAPI

00001013 SINAPI

2378 ORSE

00013261 SINAPI

12201 SEINFRA

00004312 SINAPI

10805 SEINFRA

12383 SEINFRA

00043469 SINAPI

00004093 SINAPI

941 ORSE

10840 SEINFRA

00012010 SINAPI

00002370 SINAPI

11091 SEINFRA

00038101 SINAPI

10046 SEINFRA

00007258 SINAPI

10020 SEINFRA

12272 SEINFRA

11579 SEINFRA

00001442 SINAPI

509 ORSE

00039140 SINAPI

00043485 SINAPI

10280 SEINFRA

00001607 SINAPI

00011280 SINAPI

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO

(1KG = 1025 UNIDADES)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

Refeigcdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)

ELETRODUTO DE PVCRIGIDO 1"

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6
DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Vale transporte
FLANELA *30 X 40* CM
TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1)

FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU

KALHETAO
CIMENTO PORTLAND

NOFUSE DE 70 A.

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

Fardamento com mangas curta
CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM?2

CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

ENGATE CROMADO
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)
AJUDANTE DE SERRALHEIRO

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)
ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32x1"

VALVULA DE METAL 1"

PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4

TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN,
POT.5,5A 6,0 HP

Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19 kg/m)

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1
1/4"
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
BRITA

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO
350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

Material
Franquia

Equipamento para Aquisicdo
Permanente

Servigos

Material

Material
Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Encargos Complementares
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material
Material
Encargos Complementares

Material

Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

KG
KWH

UN

un

KG

MES

UN

un

UN

UN

KG

UN

un
UN

UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

Kg

UN

(o]

UN

0,6392619

47,99551607

0,002276399

8,7706808

6

1,736184

2,1618187

12,1991184

0,5856

19,30900728

8,1072796
16,3764888
4

10,9151
44,9

1

406,491
1,116916313
0,129234

4

2,3404

2,1532

3,1028
1

30,3182676

0,001713288

2,20626

9,02822808

16,36335744

0,159525

61,652528

0,002477967

96,64

1,26

25.927,11

6,25
8,93
30,75
24,35
4,03

79,69

2,38

5,63
2,70
10,70
3,74
0,89
36,44
0,09
31,11
248,51
7,53
12,40
13,25
28,24
8,83
26,38
0,85
24,61
23,90
11,75

13.296,95

10,03

2,41

1,31

125,63

0,31

7.565,58

61,78

60,59

59,02

54,82
53,55
53,39
52,64
49,10

46,67

45,86

45,60
44,22
42,80
40,80
39,85
36,44
35,57
34,75
32,12
30,10
29,02
28,53
28,24
27,38
26,38
25,77
24,61
23,90
23,50

22,78

22,12

21,78

21,48

20,04

19,27

18,75

61,78

60,59

59,02

54,82
53,55
53,39
52,64
49,10

46,67

45,86

45,60
44,22
42,80
40,80
39,85
36,44
35,57
34,75
32,12
30,10
29,02
28,53
28,24
27,38
26,38
25,77
24,61
23,90
23,50

22,78

22,12

21,78

21,48

20,04

19,27

18,75

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

935.709,89

935.770,48

935.829,51

935.884,32

935.937,87

935.991,26

936.043,90

936.093,00

936.139,67

936.185,53

936.231,13
936.275,35
936.318,15
936.358,94
936.398,79
936.435,23
936.470,79
936.505,54
936.537,66
936.567,76
936.596,78
936.625,31
936.653,55
936.680,93
936.707,31
936.733,08
936.757,69
936.781,59
936.805,09

936.827,87

936.849,99

936.871,77

936.893,25

936.913,29

936.932,55

936.951,30

99,87%

99,88%

99,88%

99,89%
99,89%
99,90%
99,91%
99,91%

99,92%

99,92%

99,93%
99,93%
99,94%
99,94%
99,94%
99,95%
99,95%
99,96%
99,96%
99,96%
99,96%
99,97%
99,97%
99,97%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%



00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,54 34,31 18,53 18,53 0,00% 936.969,83 100,00%

00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM Equipamento para Aquisi¢do UN 0,000152587 114.687,50 17,50 17,50 0,00% 936.987,33 100,01%
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO Permanente
MAXIMA *75% M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Encargos Complementares H 11,55407989 1,46 16,90 16,90 0,00% 937.004,23 100,01%
CAIXA)

00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO Material L 0,7997472 20,69 16,54 16,54 0,00% 937.020,77 100,01%

00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento para Aquisicao UN 0,002464624 6.373,75 15,71 15,71 0,00% 937.036,48 100,01%
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente

00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 402,0450016 0,04 15,08 15,08 0,00% 937.051,56 100,01%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,399375 34,91 13,94 13,94 0,00% 937.065,50 100,01%
10109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m3 0,13265 104,48 13,86 13,86 0,00% 937.079,36 100,02%
10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0344624 375,00 12,92 12,92 0,00% 937.092,28 100,02%

00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 11,55407989 1,10 12,71 12,71 0,00% 937.104,99 100,02%

COLETADO CAIXA)
00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 Equipamento para Aquisi¢do UN 0,001162867 10.577,05 12,30 12,30 0,00% 937.117,29 100,02%
KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM Permanente

00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,074949 148,40 11,12 11,12 0,00% 937.128,41 100,02%
10952 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" Material UN 2 5,18 10,35 10,35 0,00% 937.138,76 100,02%

00034753 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 Material KG 9,888 1,04 10,26 10,26 0,00% 937.149,02 100,02%

00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,001932025 4,812,83 9,30 9,30 0,00% 937.158,32 100,02%

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
12410 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) Material KG 0,5 17,75 8,88 8,88 0,00% 937.167,20 100,03%
00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 16,36335744 0,54 8,80 8,80 0,00% 937.175,99 100,03%
COLETADO CAIXA)
00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E Material UN 2,5396 3,29 8,35 8,35 0,00% 937.184,34 100,03%
INTERRUPTORES
00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO  Material UN 6,695074 1,15 7,70 7,70 0,00% 937.192,04 100,03%

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m3 0,03103056 222,25 6,90 6,90 0,00% 937.198,94 100,03%
SEM FRETE
00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR Equipamento para Aquisi¢cdo UN 0,000871753 7.742,78 6,75 6,75 0,00% 937.205,69 100,03%
Permanente
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0689248 95,84 6,61 6,61 0,00% 937.212,29 100,03%
00012893/SI
00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 0,7848 7,75 6,08 6,08 0,00% 937.218,37 100,03%
10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,387702 15,68 6,08 6,08 0,00% 937.224,45 100,03%
00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR Equipamento para Aquisi¢cdo UN 0,001215466 4.583,64 5,57 5,57 0,00% 937.230,02 100,03%
TRIFASICO DE 1,25 CV Permanente
00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 0,247004377 22,14 5,47 5,47 0,00% 937.235,49 100,03%
00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 0,8020347 5,79 4,64 4,64 0,00% 937.240,13 100,03%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 0,3972 11,29 4,48 4,48 0,00% 937.244,62 100,03%
00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS Material L 0,42217205 10,45 4,41 4,41 0,00% 937.249,03 100,03%

SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA Material UN 2,5396 1,70 4,32 4,32 0,00% 937.253,34 100,03%
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

11406 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" Material UN 2 2,06 4,13 4,13 0,00% 937.257,47 100,04%
00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0678 58,05 3,94 3,94 0,00% 937.261,41 100,04%
00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,409356582 9,50 3,89 3,89 0,00% 937.265,29 100,04%

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com camara Material un 0,0172312 219,31 3,78 3,78 0,00% 937.269,07 100,04%
00002711/sl

10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,1550808 23,18 3,59 3,59 0,00% 937.272,67 100,04%
00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E ~ Material L 0,301044952 11,58 3,48 3,48 0,00% 937.276,15 100,04%

REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS



00014618 SINAPI

00021127 SINAPI

ORSE

00012892/SI
00005069 SINAPI

10596 ORSE

00003146 SINAPI

00001358 SINAPI

00000378 SINAPI

ORSE

00012895/SI
10788 ORSE

00013887 SINAPI

4728 ORSE
1651 ORSE

00004517 SINAPI

ORSE

00012894/5I
4729 ORSE

00039017 SINAPI

11180 SEINFRA

00006114 SINAPI

00043132 SINAPI

00020247 SINAPI

00002692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

Protetor auricular

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =17 MM

ARMADOR (HORISTA)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)

Pa quadrada

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO
DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

Talhadeira chata 10"

Oculos branco protegéo
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

Marreta 1 kg com cabo

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

FITA DE VEDACAO

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

KG/M)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

Equipamento para Aquisicao UN 0,002111831
Permanente

Material UN 0,37048584
Material par 0,1981588
Material KG 0,0792
Material un 0,387702
Material UN 0,404
Material m? 0,026608705
Mao de Obra H 0,076933845
Material un 0,0516936
Material un 0,0172312
Material UN 0,002110844
Material un 0,0258468
Material pr 0,0689248
Material M 0,077180878
Material un 0,0172312
Material un 0,0086156
Material UN 1,077334704
Material M 0,84
Mao de Obra H 0,012538514
Material KG 0,009564406
Material KG 0,005985725
Material L 0,001142293
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b FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO
! Data: 15/10/2026 17:07:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL

1.573,28

8,80
14,10
31,10

6,19

5,61

82,41

27,53
17,50
46,13
360,01

23,23
7,50
6,15

26,06

49,38

0,38

0,45
22,14
28,68
33,79

10,04

3,32

3,26
2,79
2,46
2,40
2,27

2,19

2,12
0,90
0,79
0,76
0,60
0,52
0,47
0,45
0,43

0,40

0,38
0,28
0,27
0,20

0,01

3,32 0,00%
3,26 0,00%
2,79 0,00%
2,46 0,00%
2,40 0,00%
2,27 0,00%
2,19 0,00%
2,12 0,00%
0,90 0,00%
0,79 0,00%
0,76 0,00%
0,60 0,00%
0,52 0,00%
0,47 0,00%
0,45 0,00%
0,43 0,00%
0,40 0,00%
0,38 0,00%
0,28 0,00%
0,27 0,00%
0,20 0,00%
0,01 0,00%

Equipamento

Equipamento para Aquisicdo Permanente
Mao de Obra

Material

Servigos

Taxas

Aluguel

Encargos Complementares

Franquia

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

937.279,47

937.282,73

937.285,53

937.287,99

937.290,39

937.292,66

937.294,85

937.296,97

937.297,87

937.298,67

937.299,43

937.300,03
937.300,55

937.301,02

937.301,47

937.301,89

937.302,30

937.302,68
937.302,95

937.303,23

937.303,43

937.303,44

100,04%

100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%

100,04%

100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%

100,04%

100,04%
100,04%
100,04%
100,04%

100,04%

R$ 13.326,54
RS 505,33

R$ 221.900,64
RS 394.379,83
R$ 231.294,97
RS 318,24

RS 1.800,00
RS 73.717,30
RS 60,59

749.595,52
187.331,21
936.926,73
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